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機 器 数 量 数量は機器金額入力欄の数量とします [電気設備更新 １期工事（補助）]

( 1) 機　器 1系水処理設備ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ 式 1 

( 2) 機　器 1系水処理設備補助継電器盤 式 1 

( 3) 機　器 水処理設備(2)ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ 機能増設 式 1 

( 4) 機　器 水処理設備(2)補助継電器盤 機能増設 式 1 

( 5) 機　器 ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ監視制御装置 機能増設 式 1 

( 6) 機　器 ｺﾝﾄﾛｰﾗ盤 機能増設 式 1 



材 料 数 量 (*) 印は工量無 [電気設備更新 １期工事（補助）]

( 1) 低圧ケーブル 600V EM-CE 38 sq- 3 c m 16.1 

( 2) 低圧ケーブル 600V EM-CE 22 sq- 3 c m 109 

( 3) 低圧ケーブル 600V EM-CE 14 sq- 3 c m 202 

( 4) 低圧ケーブル 600V EM-CE 8 sq- 3 c m 228 

( 5) 低圧ケーブル 600V EM-CE 5.5 sq- 3 c m 382 

( 6) 低圧ケーブル 600V EM-CE 3.5 sq- 3 c m 174 

( 7) 低圧ケーブル 600V EM-CE 3.5 sq- 2 c m 14.5 

( 8) 低圧ケーブル 600V EM-CE 2 sq- 3 c m 547 

( 9) 低圧ケーブル 600V EM-CE 2 sq- 2 c m 101 

(10) 制御ケーブル EM-CEE 2 sq- 2 c m 2000 

(11) 制御ケーブル EM-CEE 1.25 sq- 30 c m 38.3 

(12) 制御ケーブル EM-CEE 1.25 sq- 20 c m 378 

(13) 制御ケーブル EM-CEE 1.25 sq- 15 c m 309 

(14) 制御ケーブル EM-CEE 1.25 sq- 12 c m 82.0 

(15) 制御ケーブル EM-CEE 1.25 sq- 10 c m 678 

(16) 制御ケーブル EM-CEE 1.25 sq- 7 c m 649 

(17) 制御ケーブル EM-CEE 1.25 sq- 6 c m 255 

(18) 制御ケーブル EM-CEE 1.25 sq- 5 c m 709 

(19) 制御ケーブル EM-CEE 1.25 sq- 4 c m 1540 

(20) 制御ケーブル EM-CEE 1.25 sq- 3 c m 595 

(21) 制御ケーブル EM-CEE 1.25 sq- 2 c m 2800 

(22) 制御ケーブル EM-CEE-S 1.25 sq- 2 c m 19.8 

(23) その他電線 EM-IE 14 sq m 1.76 

(24) その他電線 EM-IE 5.5 sq m 4.18 

(25) その他電線 EM-IE 3.5 sq m 204 



材 料 数 量 (*) 印は工量無 [電気設備更新 １期工事（補助）]

(26) 端末処理材 600V EM-CE 38 sq- 3 c 組 4 (*)

(27) 端末処理材 600V EM-CE 22 sq- 3 c 組 2 (*)

(28) 端末処理材 600V EM-CE 14 sq- 3 c 組 4 (*)

(29) 電線管類 HIVE 70 mm（露出） m 3.19 

(30) 電線管類 HIVE 54 mm（露出） m 29.8 

(31) 電線管類 HIVE 42 mm（露出） m 8.36 

(32) 電線管類 HIVE 36 mm（露出） m 2.75 

(33) 電線管類 HIVE 28 mm（露出） m 15.2 

(34) 電線管類 HIVE 22 mm（露出） m 66.2 

(35) 電線管類 FEP 200 mm（埋込） m 59.7 

(36) 電線管類 FEP 125 mm（埋込） m 15.6 

(37) 電線管類 FEP 100 mm（埋込） m 98.9 

(38) 電線管類 FEP 80 mm（埋込） m 188 

(39) 電線管類 GP 70 mm（露出） m 11.6 

(40) 電線管類 GP 54 mm（露出） m 12.4 

(41) 電線管類 GP 28 mm（露出） m 2.20 

(42) 電線管類 GP 22 mm（露出） m 75.0 

(43) 電線管類  ベルマウス FEP 200φ用 個 6 (*)

(44) 電線管類  ベルマウス FEP 125φ用 個 2 (*)

(45) 電線管類  ベルマウス FEP 100φ用 個 10 (*)

(46) 電線管類  ベルマウス FEP  80φ用 個 14 (*)

(47) 電線管類 プルボックス（VE） 200*200*100 個 2 

(48) 電線管類 ケーブル埋設標 ｺﾝｸﾘｰﾄ製 本 21 

(49) 電線管類 ケーブル埋設シート ｍ 236 

(50) その他器具 電極保持器 4P 個 2 



材 料 数 量 (*) 印は工量無 [電気設備更新 １期工事（補助）]

(51) その他器具 電極棒 SUS ｍ 6.00 (*)

(52) その他器具 セパレータ 個 4 (*)

(53) その他器具 ﾌﾘｸﾄﾚﾍﾞﾙｽｲｯﾁ 個 4 (*)

(54) 複合工費 鋼製加工品 SS(ピット蓋用:塗装あり) kg 227 (*)

(55) 複合工費 鋼製加工品 SS(縁金物用:塗装あり) kg 26.9 (*)

(56) 複合工費 鋼製加工品 SS(盤架台用:塗装あり) kg 131 (*)

(57) 複合工費 無筋コンクリート 18N/mm2 m3 0.40 (*)

(58) 複合工費 モルタル仕上げ 20mm ㎡ 5.28 (*)

(59) 複合工費 金ゴテ仕上げ ㎡ 1.32 (*)

(60) 複合工費 型枠 ㎡ 2.10 (*)

(61) 複合工費 防塵塗装 ㎡ 8.70 (*)

(62) 複合工費 防火区画処理補修 壁 900W×300H 箇所 1 (*)

(63) 複合工費  コア抜き 壁 300φ×100L(歩掛り) 箇所 6 

(64) 複合工費  コア抜き 壁 175φ×100L(歩掛り) 箇所 2 

(65) 複合工費  コア抜き 壁 150φ×100L(歩掛り) 箇所 10 

(66) 複合工費  コア抜き 壁 125φ×100L(歩掛り) 箇所 14 

(67) 複合工費 掘削 m3 105 (*)

(68) 複合工費 埋戻し m3 40.0 (*)

(69) 複合工費 残土処理 m3 65.4 (*)

(70) 複合工費 山砂 m3 43.7 (*)

(71) 複合工費 舗装版切断工 t=50 ｍ 213 (*)

(72) 複合工費 舗装版破砕工 ㎡ 72.5 (*)

(73) 複合工費 アスファルト舗装 t=50 ㎡ 72.5 (*)

(74) 複合工費 砕石路盤 t=300 ㎡ 72.5 (*)

(75) 複合工費 はつり m3 1.98 (*)



材 料 数 量 (*) 印は工量無 [電気設備更新 １期工事（補助）]

(76) 複合工費 コンクリートがら処分 m3 1.98 (*)

(77) 複合工費 アスファルトがら処分 m3 3.63 (*)

(78) 一般労務費 電　工 （据付） 人 457 

(79) 一般労務費 特殊作業員 （据付） 人 17 

(80) 技術労務費 技術者 （据付） 人 17 

(81) 技術労務費 技術者 （組合試験） 人 15 



材 料 数 量(移設) (*) 印は工量無 [電気設備更新 １期工事（補助）]

( 1) 低圧ケーブル 600V EM-CET 200 sq m 10.8 



材 料 数 量(再利用) (*) 印は工量無 [電気設備更新 １期工事（補助）]

( 1) 低圧ケーブル 600V EM-CET 200 sq m 21.2 

( 2) 低圧ケーブル 600V EM-CET 100 sq m 7.81 



材 料 数 量(撤去) (*) 印は工量無 [電気設備更新 １期工事（補助）]

( 1) 低圧ケーブル 600V EM-CE 3.5 sq- 2 c m 43.6 

( 2) 低圧ケーブル 600V CV 60 sq- 3 c m 39.9 

( 3) 低圧ケーブル 600V CV 22 sq- 3 c m 115 

( 4) 低圧ケーブル 600V CV 14 sq- 3 c m 243 

( 5) 低圧ケーブル 600V CV 8 sq- 3 c m 156 

( 6) 低圧ケーブル 600V CV 5.5 sq- 3 c m 166 

( 7) 低圧ケーブル 600V CV 3.5 sq- 3 c m 997 

( 8) 低圧ケーブル 600V CV 3.5 sq- 2 c m 112 

( 9) 制御ケーブル CVV 3.5 sq- 2 c m 1240 

(10) 制御ケーブル CVV 2 sq- 20 c m 373 

(11) 制御ケーブル CVV 2 sq- 15 c m 280 

(12) 制御ケーブル CVV 2 sq- 12 c m 83.7 

(13) 制御ケーブル CVV 2 sq- 10 c m 634 

(14) 制御ケーブル CVV 2 sq- 7 c m 695 

(15) 制御ケーブル CVV 2 sq- 6 c m 262 

(16) 制御ケーブル CVV 2 sq- 5 c m 1010 

(17) 制御ケーブル CVV 2 sq- 4 c m 1800 

(18) 制御ケーブル CVV 2 sq- 3 c m 618 

(19) 制御ケーブル CVV 2 sq- 2 c m 3360 

(20) 制御ケーブル CVV-S 2 sq- 2 c m 44.7 

(21) その他電線 IV 22 sq m 5.94 

(22) その他電線 IV 14 sq m 2.75 

(23) その他電線 IV 5.5 sq m 15.2 

(24) その他電線 IV 3.5 sq m 190 

(25) 電線管類 PE 54 mm（露出） m 2.20 



材 料 数 量(撤去) (*) 印は工量無 [電気設備更新 １期工事（補助）]

(26) 電線管類 PE 36 mm（露出） m 20.9 

(27) 電線管類 PE 28 mm（露出） m 7.70 

(28) 電線管類 PE 22 mm（露出） m 33.2 

(29) 電線管類 GP 54 mm（露出） m 20.9 

(30) 電線管類 GP 42 mm（露出） m 19.3 

(31) 電線管類 GP 36 mm（露出） m 30.3 

(32) 電線管類 GP 28 mm（露出） m 18.6 

(33) 電線管類 GP 22 mm（露出） m 147 

(34) 電線管類 プルボックス（SUS-WP） 200*200*100 個 2 

(35) その他器具 電極保持器 4P 個 2 

(36) 建設副産物運搬･処理費 運搬費 ケーブル被覆重量 ｔ 3.0376 (*)

(37) 建設副産物運搬･処理費 運搬費 ｹｰﾌﾞﾙ銅屑重量1号銅線屑 ｔ 0.266 (*)

(38) 建設副産物運搬･処理費 運搬費 ｹｰﾌﾞﾙ銅屑重量2号銅線屑 ｔ 1.0663 (*)

(39) 建設副産物運搬･処理費 運搬費 鉄屑重量 ｔ 0.3635 (*)

(40) 建設副産物運搬･処理費 運搬費 SUS屑重量 ｔ 0.0037 (*)

(41) 建設副産物運搬･処理費 運搬費 発生品運搬重量 t 3.4 (*)



[電気設備更新 １期工事（補助）]人  工  集  計  表

集計表名称

据付・配線工 重量(撤去重量)

（ｔ）

試験工

技術者 電　工 特殊作業員 技術者 電　工 特殊作業員

単体調整

技術者

据付工集計表(S-1001)    15.5       23.8        2.7    

試験工集計表(T-1001)    15.39   

材料集計表－1    26.856  

材料集計表－2    44.381  

材料集計表－3    63.269  

材料集計表－4    73.673  

材料集計表－5    39.124  

材料集計表－7     7.508  

材料集計表－8    25.613  

材料集計表－9    14.276  

材料集計表－10     1.20       7.844  

材料集計表－11     0.60       1.1    

材料集計表－12    12.08   

材料集計表－13     5.18   

(移　設)材料集計表－1     1.401  

(再利用)材料集計表－1     2.125  

(撤　去)材料集計表－1     7.845  

(撤　去)材料集計表－2    25.916  

(撤　去)材料集計表－3    27.696  

(撤　去)材料集計表－4    47.129  

(撤　去)材料集計表－5     0.891  

(撤　去)材料集計表－6     5.132  

(撤　去)材料集計表－7     9.763  

(撤　去)材料集計表－8     2.24   

合計

設計数量

   17.30   

   17      

  457.582  

  457      

   17.26   

   17      

           

           

    2.7    

    2.7    

   15.39   

   15      

           

           

           

           

           

           

    2.7    

    2.7    

1



据　付　工　集　計　表水処理設備（更新） (  1/  1) [電気設備更新 １期工事（補助）]

機 器 名 称 形　　　状 単位 数量 単位工量 工量

技術者

単位工量 工量

電　工

単位工量 工量

技術者単体調整

単位工量 工量

特殊作業員 歩　掛

ページ

機器重量(ｔ)

単位重量 重量 備　　　考

1系水処理設備

ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ W600*H2300*D600 面 3  2.6  7.8  4.1 12.3   0.5  1.5

ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ両面式

W600*H2300*D500

1系水処理設備

補助継電器盤 W800*H2300*D500 面 2  2.3  4.6  3.3  6.6   0.35  0.7

継電器盤１

W600*H2300*D500

水処理設備(2) 既設と列盤

ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ 機能増設 W600*H2300*D600 面 1

 2.6*1.2      

=3.1  3.1

 4.1*1.2      

=4.9  4.9  0.5

ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ両面式

W600*H2300*D500

15.5 23.8計 (S-1001) 2.7

2



試　験　工　集　計　表水処理設備（更新） (  1/  1) [電気設備更新 １期工事（補助）]

機 器 名 称 形　　　状 単位 数量 単位工量 工量

技術者

単位工量 工量

電　工

単位工量 工量

技術者単体調整

単位工量 工量

特殊作業員 歩　掛

ページ 備　　　考

1系水処理設備

ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ 負荷 16  0.81 12.96   

ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ

1負荷当たり

水処理設備(2)

ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ 機能増設 負荷 3  0.81  2.43   

ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ

1負荷当たり

15.39計 (T-1001)

3



 材　　料　　集　　計　　表　-  1 [電気設備更新 １期工事（補助）]

600V EM-CE

38 sq

3 c

P&D RACK CP FEP

600V EM-CE

22 sq

3 c

P&D RACK CP FEP

600V EM-CE

14 sq

3 c

P&D RACK CP FEP

600V EM-CE

8 sq

3 c

P&D RACK CP FEP

600V EM-CE

5.5 sq

3 c

P&D RACK CP FEP

CHK (10- 1)   14.6    8.8    8.9    0.5   80.6   32.2    1.4  149.8   44.4   14.5   11.1  137.7   52.4   34.0    8.0  253.0 

合計値　 (A)   14.6    8.8    8.9    0.5   80.6   32.2    1.4  149.8   44.4   14.5   11.1  137.7   52.4   34.0    8.0  253.0 

補完率　 (B) 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1

(C)=(A)×(B)   16.06    9.68    9.79    0.55   88.66   35.42    1.54  164.78   48.84   15.95   12.21  151.47   57.64   37.40    8.80  278.30

 設計数量 (D)=Σ(C) 16.06 ----> 16.1 108.68 ----> 109 201.74 ----> 202 228.47 ----> 228 382.14 ----> 382

電工単位工量(E)=(E0) 0.049 0.074 0.062 0.055 0.037 0.056 0.047 0.042 0.029 0.044 0.037 0.033 0.023 0.034 0.029 0.026 0.020 0.031 0.026 0.023

電工量      (C)×(E) 0.786                      0.358 0.548 0.025 3.723 1.027        0.056 5.437 1.123 0.542 0.354 3.938 1.152 1.159 0.228 6.400

C- 1 / 9 電工量小計＝ 26.856

4



 材　　料　　集　　計　　表　-  2 [電気設備更新 １期工事（補助）]

600V EM-CE

3.5 sq

3 c

P&D RACK CP FEP

600V EM-CE

3.5 sq

2 c

P&D RACK CP FEP

600V EM-CE

2 sq

3 c

P&D RACK CP FEP

600V EM-CE

2 sq

2 c

P&D RACK CP FEP

EM-CEE

2 sq

2 c

P&D RACK CP FEP

CHK (10- 2)   49.4   10.4    7.0   91.8   13.2   83.6    9.7   33.9  370.2    8.3    9.2   74.3  330.1   54.4   49.3 1385.4 

合計値　 (A)   49.4   10.4    7.0   91.8   13.2   83.6    9.7   33.9  370.2    8.3    9.2   74.3  330.1   54.4   49.3 1385.4 

補完率　 (B) 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1

(C)=(A)×(B)   54.34   11.44    7.70  100.98   14.52   91.96   10.67   37.29  407.22    9.13   10.12   81.73  363.11   59.84   54.23 1523.94

 設計数量 (D)=Σ(C) 174.46 ----> 174 14.52 ----> 14.5 547.14 ----> 547 100.98 ----> 101 2001.12 ----> 2000

電工単位工量(E)=(E0) 0.016 0.025 0.021 0.018 0.013 0.020 0.017 0.015 0.016 0.025 0.021 0.018 0.013 0.020 0.017 0.015 0.013 0.020 0.017 0.015

電工量      (C)×(E) 0.869 0.286 0.161 1.817 0.188                      1.471 0.266 0.783 7.329 0.118        0.172 1.225 4.720 1.196 0.921 22.859

C- 2 / 9 電工量小計＝ 44.381
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 材　　料　　集　　計　　表　-  3 [電気設備更新 １期工事（補助）]

EM-CEE

1.25 sq

30 c

P&D RACK CP FEP

EM-CEE

1.25 sq

20 c

P&D RACK CP FEP

EM-CEE

1.25 sq

15 c

P&D RACK CP FEP

EM-CEE

1.25 sq

12 c

P&D RACK CP FEP

EM-CEE

1.25 sq

10 c

P&D RACK CP FEP

CHK (10- 3)   34.8   51.7    3.0   16.8  271.7   51.9    9.4   12.4  206.9   14.4    9.2   50.9  124.7   18.7   13.8  459.1 

合計値　 (A)   34.8   51.7    3.0   16.8  271.7   51.9    9.4   12.4  206.9   14.4    9.2   50.9  124.7   18.7   13.8  459.1 

補完率　 (B) 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1

(C)=(A)×(B)   38.28   56.87    3.30   18.48  298.87   57.09   10.34   13.64  227.59   15.84   10.12   55.99  137.17   20.57   15.18  505.01

 設計数量 (D)=Σ(C) 38.28 ----> 38.3 377.52 ----> 378 308.66 ----> 309 81.95 ----> 82.0 677.93 ----> 678

電工単位工量(E)=(E0) 0.060 0.090 0.075 0.067 0.050 0.075 0.063 0.056 0.043 0.064 0.054 0.048 0.034 0.051 0.043 0.038 0.029 0.044 0.037 0.033

電工量      (C)×(E) 2.296                      2.843 0.247 1.164 16.736 2.454 0.661 0.736 10.924 0.538        0.435 2.127 3.977 0.905 0.561 16.665

C- 3 / 9 電工量小計＝ 63.269
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 材　　料　　集　　計　　表　-  4 [電気設備更新 １期工事（補助）]

EM-CEE

1.25 sq

7 c

P&D RACK CP FEP

EM-CEE

1.25 sq

6 c

P&D RACK CP FEP

EM-CEE

1.25 sq

5 c

P&D RACK CP FEP

EM-CEE

1.25 sq

4 c

P&D RACK CP FEP

EM-CEE

1.25 sq

3 c

P&D RACK CP FEP

CHK (10- 4)   77.9   24.4   12.6  475.4   24.7    3.8    5.6  197.4  120.4   22.0   13.2  489.1  194.8   55.2   48.7 1097.2  124.6   33.0   15.9  367.2 

合計値　 (A)   77.9   24.4   12.6  475.4   24.7    3.8    5.6  197.4  120.4   22.0   13.2  489.1  194.8   55.2   48.7 1097.2  124.6   33.0   15.9  367.2 

補完率　 (B) 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1

(C)=(A)×(B)   85.69   26.84   13.86  522.94   27.17    4.18    6.16  217.14  132.44   24.20   14.52  538.01  214.28   60.72   53.57 1206.92  137.06   36.30   17.49  403.92

 設計数量 (D)=Σ(C) 649.33 ----> 649 254.65 ----> 255 709.17 ----> 709 1535.49 ----> 1540 594.77 ----> 595

電工単位工量(E)=(E0) 0.024 0.036 0.030 0.027 0.020 0.030 0.025 0.022 0.020 0.030 0.025 0.022 0.015 0.022 0.019 0.017 0.013 0.020 0.017 0.015

電工量      (C)×(E) 2.056 0.966 0.415 14.119 0.543 0.125 0.154 4.777 2.648 0.726 0.363 11.836 3.214 1.335 1.017 20.517 1.781 0.726 0.297 6.058

C- 4 / 9 電工量小計＝ 73.673
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 材　　料　　集　　計　　表　-  5 [電気設備更新 １期工事（補助）]

EM-CEE

1.25 sq

2 c

P&D RACK CP FEP

EM-CEE-S

1.25 sq

2 c

P&D RACK CP FEP

EM-IE

14 sq

P&D RACK CP FEP

EM-IE

5.5 sq

P&D RACK CP FEP

EM-IE

3.5 sq

P&D RACK CP FEP

CHK (10- 5)  449.0   82.2  104.8 1907.9   18.0    1.6    3.3    0.5  185.9 

合計値　 (A)  449.0   82.2  104.8 1907.9   18.0    1.6    3.3    0.5  185.9 

補完率　 (B) 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1

(C)=(A)×(B)  493.90   90.42  115.28 2098.69   19.80    1.76    3.63    0.55  204.49

 設計数量 (D)=Σ(C) 2798.29 ----> 2800 19.80 ----> 19.8 1.76 4.18 204.49 ----> 204

電工単位工量(E)=(E0) 0.012 0.018 0.015 0.013 0.012 0.018 0.015 0.013 0.016 0.024 0.020 0.018 0.011 0.016 0.014 0.012 0.008 0.013 0.011 0.009

電工量      (C)×(E) 5.926 1.627 1.729 27.282 0.237                      0.028                      0.039        0.007                      2.249        

C- 5 / 9 電工量小計＝ 39.124
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 材　　料　　集　　計　　表　-  6 [電気設備更新 １期工事（補助）]

600V EM-CE端末処理材

38 sq

3 c

屋外 屋内

600V EM-CE端末処理材

22 sq

3 c

屋外 屋内

600V EM-CE端末処理材

14 sq

3 c

屋外 屋内

CHK (10- 6)    4      2      4   

合計値　 (A)    4                    2                    4                                             

設計数量 (D) 4 2 4

電工単位工量(E)=(E0)                                                                                                                                             

電工量      (A)×(E)                                                                                                                                             

C- 6 / 9
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 材　　料　　集　　計　　表　-  7 [電気設備更新 １期工事（補助）]

HIVE

70 mm

露出 埋込

HIVE

54 mm

露出 埋込

HIVE

42 mm

露出 埋込

HIVE

36 mm

露出 埋込

HIVE

28 mm

露出 埋込

CHK (10- 6)    2.9   27.1 

CHK (10- 7)    7.6    2.5   13.8 

合計値　 (A)    2.9   27.1    7.6    2.5   13.8 

補完率　 (B) 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1

(C)=(A)×(B)    3.19   29.81    8.36    2.75   15.18

設計数量 (D)=(C)    3.19   29.8    8.36    2.75   15.2 

電工単位工量(E)=(E0)    0.19    0.16                  0.15    0.13                  0.12    0.10                  0.10 0.086               0.076 0.064               

電工量      (C)×(E) 0.606                      4.471                      1.003                      0.275                      1.153                      

C- 7 / 9 電工量小計＝ 7.508
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 材　　料　　集　　計　　表　-  8 [電気設備更新 １期工事（補助）]

HIVE

22 mm

露出 埋込

FEP

200 mm

露出 埋込

FEP

125 mm

露出 埋込

FEP

100 mm

露出 埋込

FEP

80 mm

露出 埋込

CHK (10- 7)   60.2   54.3 

CHK (10- 8)   14.2   89.9  170.5 

合計値　 (A)   60.2   54.3   14.2   89.9  170.5 

補完率　 (B) 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1

(C)=(A)×(B)   66.22   59.73   15.62   98.89  187.55

設計数量 (D)=(C)   66.2   59.7   15.6   98.9  188   

電工単位工量(E)=(E0) 0.064 0.054                  0.10    0.10               0.066 0.066               0.060 0.060               0.045 0.045               

電工量      (C)×(E) 4.238                             5.973                      1.030                      5.933                      8.439               

C- 8 / 9 電工量小計＝ 25.613
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 材　　料　　集　　計　　表　-  9 [電気設備更新 １期工事（補助）]

GP

70 mm

露出 埋込

GP

54 mm

露出 埋込

GP

28 mm

露出 埋込

GP

22 mm

露出 埋込

CHK (10- 8)   10.5   11.3 

CHK (10- 9)    2.0   68.2 

合計値　 (A)   10.5   11.3    2.0   68.2 

補完率　 (B) 1.1 1.1 1.1 1.1

(C)=(A)×(B)   11.55   12.43    2.20   75.02

設計数量 (D)=(C)   11.6   12.4    2.20   75.0 

電工単位工量(E)=(E0)    0.31    0.26                  0.26    0.22                  0.12    0.10               0.096 0.080                                           

電工量      (C)×(E) 3.580                      3.231                      0.264                      7.201                                                  

C- 9 / 9 電工量小計＝ 14.276
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 材　　料　　集　　計　　表　-  10
[電気設備更新 １期工事（補助）]

内訳書番号

合計値   (A)

補完率   (B)

(C)=(A)×(B)

設計数量 (D)=(C)

電　工
単位工量 (E)

工    量 (C)×(E)

技術者
単位工量 (E)

工    量 (C)×(E)

電線管類

ベルマウス

 FEP 200φ用

個

同    左

ベルマウス

 FEP 125φ用

個

同    左

ベルマウス

 FEP 100φ用

個

同    左

ベルマウス

 FEP  80φ用

個

プルボックス

同    左

（VE）

200*200*100

個

ケーブル

同    左

埋設標

ｺﾝｸﾘｰﾄ製

本

ケーブル

同    左

埋設シート

ｍ

その他器具

電極保持器

4P

個

ZHK (10- 1)       6              2             10             14              2             21            224.8            2        

      6        

      6        

      6        

      2        

      2        

      2        

     10        

     10        

     10        

     14        

     14        

     14        

      2        

      2        

      2        

     21        

     21        

     21        

    224.8      

      1.05     

    236.040    

    236        

      2        

      2        

      2        

      0.25     

      0.50           0.50     

      0.2      

      4.2            4.2      

      0.004    

      0.944          0.944    

      1.1      

      2.2            2.2      

      0.60     

      1.20           1.20     

Z- 1 / 5  電工量小計=7.844 技術者工量小計=1.20
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 材　　料　　集　　計　　表　-  11
[電気設備更新 １期工事（補助）]

内訳書番号

合計値   (A)

設計数量 (D)=(A)

電　工
単位工量 (E)

工    量 (A)×(E)

技術者
単位工量 (E)

工    量 (A)×(E)

その他器具

電極棒

SUS

ｍ

同    左

セパレータ

個

同    左

ﾌﾘｸﾄﾚﾍﾞﾙｽｲｯﾁ

個

同    左

ﾌﾘｸﾄﾚﾍﾞﾙｽｲｯﾁ

（歩掛り）

組

SS(ピット蓋用:

複合工費

鋼製加工品

塗装あり)

kg

SS(縁金物用:

同    左

鋼製加工品

塗装あり)

kg

SS(盤架台用:

同    左

鋼製加工品

塗装あり)

kg

無筋

同    左

コンクリート

18N/mm2

m3

ZHK (10- 2)       6              4              4              1            227.086         26.928        131.422          0.396    

      6        

      6.00     

      4        

      4        

      4        

      4        

      1            227.086    

    227        

     26.928    

     26.9      

    131.422    

    131        

      0.396    

      0.40     

      1.1      

      1.1            1.1      

      0.60     

      0.60           0.60     

Z- 2 / 5  電工量小計=1.1 技術者工量小計=0.60
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 材　　料　　集　　計　　表　-  12
[電気設備更新 １期工事（補助）]

内訳書番号

合計値   (A)

設計数量 (D)=(A)

特殊作業員
単位工量 (E)

工    量 (A)×(E)

モルタル

複合工費

仕上げ

20mm

㎡

同    左

金ゴテ仕上げ

㎡

同    左

型枠

㎡

同    左

防塵塗装

㎡

防火区画処理

壁 

同    左

補修

900W×300H

箇所

 壁 300φ×100L

同    左

コア抜き

(歩掛り)

箇所

 壁 175φ×100L

同    左

コア抜き

(歩掛り)

箇所

 壁 150φ×100L

同    左

コア抜き

(歩掛り)

箇所

ZHK (10- 3)       5.28           1.32           2.1            8.7            1              6              2             10        

      5.28     

      5.28     

      1.32     

      1.32     

      2.1      

      2.10     

      8.7      

      8.70     

      1        

      1        

      6        

      6        

      2        

      2        

     10        

     10        

      1.08     

      6.48           6.48     

      0.55     

      1.10           1.10     

      0.45     

      4.50           4.50     

Z- 3 / 5  特殊作業員工量小計=12.08
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 材　　料　　集　　計　　表　-  13
[電気設備更新 １期工事（補助）]

内訳書番号

合計値   (A)

設計数量 (D)=(A)

特殊作業員
単位工量 (E)

工    量 (A)×(E)

 壁 125φ×100L

複合工費

コア抜き

(歩掛り)

箇所

同    左

掘削

m3

同    左

埋戻し

m3

同    左

残土処理

m3

同    左

山砂

m3

同    左

舗装版切断工

t=50

ｍ

同    左

舗装版破砕工

㎡

アスファルト

同    左

舗装

t=50

㎡

ZHK (10- 4)      14            105.458         40.036         65.422         43.667        213.0           72.520         72.520    

     14        

     14        

    105.458    

    105        

     40.036    

     40.0      

     65.422    

     65.4      

     43.667    

     43.7      

    213.0      

    213        

     72.520    

     72.5      

     72.520    

     72.5      

      0.37     

      5.18           5.18     

Z- 4 / 5  特殊作業員工量小計=5.18
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 材　　料　　集　　計　　表　-  14
[電気設備更新 １期工事（補助）]

内訳書番号

合計値   (A)

設計数量 (D)=(A)

複合工費

砕石路盤

t=300

㎡

同    左

はつり

m3

コンクリートがら

同    左

処分

m3

アスファルトがら

同    左

処分

m3

ZHK (10- 5)      72.520          1.98           1.98           3.627    

     72.520    

     72.5      

      1.98     

      1.98     

      1.98     

      1.98     

      3.627    

      3.63     

Z- 5 / 5
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水処理設備（更新）  材　　料　　内　　訳　　表   [電気設備更新 １期工事（補助）]

配線区間

NO 自 至

600V EM-CE

38 sq

3 c

P&D RACK CP FEP

600V EM-CE

22 sq

3 c

P&D RACK CP FEP

600V EM-CE

14 sq

3 c

P&D RACK CP FEP

600V EM-CE

8 sq

3 c

P&D RACK CP FEP

600V EM-CE

5.5 sq

3 c

P&D RACK CP FEP

  1010 CC-W1 M2   8.8    9.4    3.5   80.6  

  1019 CC-W1 M1   8.8    8.9    0.5   80.6  

  1023 CC-W1 M5   8.8    8.6    0.5   80.6  

  1024 CC-W1 RC11   7.3  

  1028 CC-W1 RC12   7.3  

  1044 CC-W1 M9-1  17.4    2.0    3.7   45.9  

  1047 CC-W1 M9-2  17.4    5.6    3.6   45.9  

  1064 CC-W1 M12-1  17.4    4.8    0.3   45.9  

  1071 CC-W1 M12-2  17.4   11.2    3.7   45.9  

  1095 CC-W1 M11-1  16.1    0.7   74.9  

  1096 CC-W1 M11-2  16.1    0.7   74.9  

  1107 CC-2N M9-3   9.6    6.9    3.8   45.9  

( 1/9) CHK (10- 1) 14.6 8.8 8.9 0.5 80.6 32.2 1.4 149.8 44.4 14.5 11.1 137.7 52.4 34.0 8.0 253.0
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水処理設備（更新）  材　　料　　内　　訳　　表   [電気設備更新 １期工事（補助）]

配線区間

NO 自 至

600V EM-CE

3.5 sq

3 c

P&D RACK CP FEP

600V EM-CE

3.5 sq

2 c

P&D RACK CP FEP

600V EM-CE

2 sq

3 c

P&D RACK CP FEP

600V EM-CE

2 sq

2 c

P&D RACK CP FEP

EM-CEE

2 sq

2 c

P&D RACK CP FEP

  1006 CVCF-2 RY-W1   6.6x2

  1013 CC-W1 LP2   8.8    9.4    1.7   80.6  

  1025 CC-W1 RC11   7.3  

  1029 CC-W1 RC12   7.3  

  1037 CC-W1 M8-1  16.1   11.2   50.9  

  1039 CC-W1 LP4A  16.1    9.2   50.9  

  1050 CC-W1 M10-1  17.4    1.8    3.8   45.9  

  1053 CC-W1 M10-2  17.4    8.6    3.2   45.9  

  1056 CC-W1 LP5A  17.4x4   3.0x4   2.7x4  45.9x4

  1066 CC-W1 LP7A  17.4x2   3.8x2   0.7x2  45.9x2

  1073 CC-W1 LP7B  17.4x2  11.2x2   0.4x2  45.9x2

  1077 CC-W1 M23-1  16.1    4.7   75.4  

  1079 CC-W1 LP9A  16.1    1.5   75.4  

  1084 CC-W1 M23-2  16.1    4.7   77.8  

  1086 CC-W1 LP9B  16.1    0.7   77.8  

  1087 RY-W1 LP9B  14.4x3   0.7x3  77.8x3

  1091 CC-W1 M9V1  17.4    3.0    1.3   45.9  

  1098 CC-W1 LP6  16.1x4  76.4x4

  1102 CC-2N M8-2   8.3   11.2   74.3  

  1104 CC-2N LP-4B   8.3x2   9.2x2  74.3x2

  1105 CC-2N LP-4B   8.3    9.2   74.3  

  1110 CC-2N LP5A   9.6    3.0    2.7   45.9  

  1113 CC-2N M9V2   9.6    6.7    0.8   45.9  

( 2/9) CHK (10- 2) 49.4 10.4 7.0 91.8 13.2 83.6 9.7 33.9 370.2 8.3 9.2 74.3 330.1 54.4 49.3 1385.4
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水処理設備（更新）  材　　料　　内　　訳　　表   [電気設備更新 １期工事（補助）]

配線区間

NO 自 至

EM-CEE

1.25 sq

30 c

P&D RACK CP FEP

EM-CEE

1.25 sq

20 c

P&D RACK CP FEP

EM-CEE

1.25 sq

15 c

P&D RACK CP FEP

EM-CEE

1.25 sq

12 c

P&D RACK CP FEP

EM-CEE

1.25 sq

10 c

P&D RACK CP FEP

  1015 RY-W1 LP2  10.5    9.4    1.7   80.6  

  1032 RY-W1 LP3A   9.0    4.9  151.5  

  1040 RY-W1 LP4A  14.4    9.2   50.9  

  1041 RY-W1 LP4A  14.4    9.2   50.9  

  1058 RY-W1 LP5A  15.7    3.0    2.7   45.9  

  1059 RY-W1 LP5A  15.7x3   3.0x3   2.7x3  45.9x3

  1080 RY-W1 LP9A  14.4    1.5   75.4  

  1081 RY-W1 LP9A  14.4    1.5   75.4  

  1088 RY-W1 LP9B  14.4    0.7   77.8  

  1099 RY-W1 LP6  14.4   76.4  

  1106 RY-2N LP-4B   9.6    9.2   74.3  

  1112 RY-2N LP5A  10.9    3.0    2.7   45.9  

  1114 RY-2N 2系返送汚泥流  10.9    6.7    0.8   45.9  

  1160 RY-W1 RCS-1  17.4x2

  1161 RY-W1 RCS-1  17.4  

  1163 RY-2N RCS-1  12.6  

  1164 RY-2N RCS-1  12.6  

( 3/9) CHK (10- 3) 34.8 51.7 3.0 16.8 271.7 51.9 9.4 12.4 206.9 14.4 9.2 50.9 124.7 18.7 13.8 459.1
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水処理設備（更新）  材　　料　　内　　訳　　表   [電気設備更新 １期工事（補助）]

配線区間

NO 自 至

EM-CEE

1.25 sq

7 c

P&D RACK CP FEP

EM-CEE

1.25 sq

6 c

P&D RACK CP FEP

EM-CEE

1.25 sq

5 c

P&D RACK CP FEP

EM-CEE

1.25 sq

4 c

P&D RACK CP FEP

EM-CEE

1.25 sq

3 c

P&D RACK CP FEP

  1014 CC-W1 LP2   8.8    9.4    1.7   80.6  

  1016 RY-W1 LP2  10.5    9.4    1.7   80.6  

  1017 RY-W1 LP2  10.5x2   9.4x2   1.7x2  80.6x2

  1026 RY-W1 RC11   9.0  

  1030 RY-W1 RC12   9.0  

  1033 RY-W1 LP3A   9.0x2   4.9x2 151.5x2

  1034 RY-W1 LP3A   9.0    4.9  151.5  

  1035 RY-W1 LP3A   9.0x2   4.9x2 151.5x2

  1042 RY-W1 LP4A  14.4    9.2   50.9  

  1057 CC-W1 LP5A  17.4x3   3.0x3   2.7x3  45.9x3

  1060 RY-W1 LP5A  15.7x2   3.0x2   2.7x2  45.9x2

  1061 RY-W1 LP5A  15.7x4   3.0x4   2.7x4  45.9x4

  1062 RY-W1 LP5A  15.7    3.0    2.7   45.9  

  1065 RY-W1 No.1汚泥ﾎﾟﾝﾌﾟ  15.7    4.8    0.9   45.9  

  1067 RY-W1 LP7A  15.7    3.8    0.7   45.9  

  1068 RY-W1 LP7A  15.7    3.8    0.7   45.9  

  1069 RY-W1 LP7A  15.7    3.8    0.7   45.9  

  1070 RY-W1 LP7A  15.7    3.8    0.7   45.9  

  1072 RY-W1 No.2汚泥ﾎﾟﾝﾌﾟ  15.7   11.2    4.3   45.9  

  1074 RY-W1 LP7B  15.7   11.2    0.4   45.9  

  1075 RY-W1 LP7B  15.7   11.2    0.4   45.9  

  1076 RY-W1 LP7B  15.7   11.2    0.4   45.9  

  1082 RY-W1 LP9A  14.4    1.5   75.4  

  1089 RY-W1 LP9B  14.4    0.7   77.8  

  1093 RY-W1 M9V1  15.7    3.0    1.3   45.9  

  1097 RY-W1 ｽｶﾑ圧送ﾎﾟﾝﾌﾟF  14.4    1.9   74.9  

  1100 RY-W1 LP6  14.4x2  76.4x2

  1101 RY-W1 LP6  14.4   76.4  

  1103 RY-2N 2系最終沈殿池   9.6   11.2   74.3  

  1111 CC-2N LP5A   9.6    3.0    2.7   45.9  

( 4/9) CHK (10- 4) 77.9 24.4 12.6 475.4 24.7 3.8 5.6 197.4 120.4 22.0 13.2 489.1 194.8 55.2 48.7 1097.2 124.6 33.0 15.9 367.2
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水処理設備（更新）  材　　料　　内　　訳　　表   [電気設備更新 １期工事（補助）]

配線区間

NO 自 至

EM-CEE

1.25 sq

2 c

P&D RACK CP FEP

EM-CEE-S

1.25 sq

2 c

P&D RACK CP FEP

EM-IE

14 sq

P&D RACK CP FEP

EM-IE

5.5 sq

P&D RACK CP FEP

EM-IE

3.5 sq

P&D RACK CP FEP

  1003 ED CC-W1   1.6  

  1007 ED RY-W1   3.3  

  1010 CC-W1 M2   3.5  

  1011 RY-W1 細目ｽｸﾘｰﾝLS  10.5    9.4    3.5   80.6  

  1012 RY-W1 細目ｽｸﾘｰﾝTL  10.5    9.4    3.5   80.6  

  1013 CC-W1 LP2   1.7  

  1018 RY-W1 LP2  10.5    9.4    1.7   80.6  

  1019 CC-W1 M1   0.5  

  1023 CC-W1 M5   0.5  

  1027 RY-W1 RC11   9.0  

  1031 RY-W1 RC12   9.0  

  1036 RY-W1 LP3A   9.0x2   4.9x2 151.5x2

  1037 CC-W1 M8-1  16.2  

  1038 RY-W1 1系最終沈殿池  14.4   11.2   50.9  

  1039 CC-W1 LP4A  14.2  

  1043 RY-W1 LP4A  14.4x2   9.2x2  50.9x2

  1044 CC-W1 M9-1   3.7  

  1047 CC-W1 M9-2   3.6  

  1050 CC-W1 M10-1   3.7  

  1053 CC-W1 M10-2   3.2  

  1056 CC-W1 LP5A   2.7  

  1063 RY-W1 LP5A  15.7x15   3.0x15   2.7x15  45.9x15

  1064 CC-W1 M12-1   0.3  

  1066 CC-W1 LP7A   0.7  

  1071 CC-W1 M12-2   3.7  

  1073 CC-W1 LP7B   0.4  

  1077 CC-W1 M23-1  16.2  

  1078 RY-W1 No.1濃縮ﾀﾝｸ汚  14.4    4.7   75.4  

  1079 CC-W1 LP9A  13.0  

  1083 RY-W1 LP9A  14.4    1.5   75.4  

  1084 CC-W1 M23-2  18.6  

  1085 RY-W1 No.2濃縮ﾀﾝｸ汚  14.4    4.7   77.8  

  1086 CC-W1 LP9B  14.6  

  1090 RY-W1 LP9B  14.4x2   0.7x2  77.8x2

  1091 CC-W1 M9V1   1.3  

  1092 CC-W1 M9V1  17.4    3.0    1.3   45.9  

  1094 RY-W1 M9V1  15.7x2   3.0x2   1.3x2  45.9x2

  1095 CC-W1 M11-1  11.7  

  1096 CC-W1 M11-2  11.7  

  1098 CC-W1 LP6  11.5  

( 5/9) 続く
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水処理設備（更新）  材　　料　　内　　訳　　表   ( 続き 1) [電気設備更新 １期工事（補助）]

配線区間

NO 自 至

EM-CEE

1.25 sq

2 c

P&D RACK CP FEP

EM-CEE-S

1.25 sq

2 c

P&D RACK CP FEP

EM-IE

14 sq

P&D RACK CP FEP

EM-IE

5.5 sq

P&D RACK CP FEP

EM-IE

3.5 sq

P&D RACK CP FEP

  1102 CC-2N M8-2  13.3  

  1104 CC-2N LP-4B  11.3  

  1107 CC-2N M9-3   3.8  

  1113 CC-2N M9V2   0.8  

( 5/9) CHK (10- 5) 449.0 82.2 104.8 1907.9 18.0 1.6 3.3 0.5 185.9
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水処理設備（更新）  材　　料　　内　　訳　　表   [電気設備更新 １期工事（補助）]

配線区間

NO 自 至

600V EM-CE端末処理材

38 sq

3 c

屋外 屋内

600V EM-CE端末処理材

22 sq

3 c

屋外 屋内

600V EM-CE端末処理材

14 sq

3 c

屋外 屋内

HIVE

70 mm

露出 埋込

HIVE

54 mm

露出 埋込

  1013 CC-W1 LP2   2.9  

  1019 CC-W1 M1     2  

  1024 CC-W1 RC11     2  

  1028 CC-W1 RC12     2  

  1056 CC-W1 LP5A   3.8x5

  1066 CC-W1 LP7A   4.2  

  1073 CC-W1 LP7B   3.9  

  1095 CC-W1 M11-1     2  

  1096 CC-W1 M11-2     2  

( 6/9) CHK (10- 6) 4 2 4 2.9 27.1
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水処理設備（更新）  材　　料　　内　　訳　　表   [電気設備更新 １期工事（補助）]

配線区間

NO 自 至

HIVE

42 mm

露出 埋込

HIVE

36 mm

露出 埋込

HIVE

28 mm

露出 埋込

HIVE

22 mm

露出 埋込

FEP

200 mm

露出 埋込

  1010 CC-W1 M2   4.7  

  1011 RY-W1 細目ｽｸﾘｰﾝLS   4.7  

  1012 RY-W1 細目ｽｸﾘｰﾝTL   4.7  

  1019 CC-W1 M1   2.5  

  1023 CC-W1 M5   1.0  

  1044 CC-W1 M9-1   4.2  

  1047 CC-W1 M9-2   4.2  

  1050 CC-W1 M10-1   4.2  

  1053 CC-W1 M10-2   4.2  

  1057 CC-W1 LP5A   3.8x2

  1058 RY-W1 LP5A   3.8  

  1064 CC-W1 M12-1   3.8  

  1065 RY-W1 No.1汚泥ﾎﾟﾝﾌﾟ   4.4  

  1071 CC-W1 M12-2   7.2  

  1072 RY-W1 No.2汚泥ﾎﾟﾝﾌﾟ   7.8  

  1091 CC-W1 M9V1   1.7  

  1092 CC-W1 M9V1   1.7  

  1093 RY-W1 M9V1   1.7  

  1094 RY-W1 M9V1   1.7x2

  1107 CC-2N M9-3   4.2  

  1113 CC-2N M9V2   1.2  

  1114 RY-2N 2系返送汚泥流   1.2  

  1165 地中電路D HH-26～HH-25  26.5  

  1167 地中電路E HH-25～HH-15  13.6  

  1174 地中電路I HH-26～HH-33  14.2  

( 7/9) CHK (10- 7) 7.6 2.5 13.8 60.2 54.3
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水処理設備（更新）  材　　料　　内　　訳　　表   [電気設備更新 １期工事（補助）]

配線区間

NO 自 至

FEP

125 mm

露出 埋込

FEP

100 mm

露出 埋込

FEP

80 mm

露出 埋込

GP

70 mm

露出 埋込

GP

54 mm

露出 埋込

  1039 CC-W1 LP4A   9.5  

  1079 CC-W1 LP9A   1.8  

  1086 CC-W1 LP9B   1.0  

  1104 CC-2N LP-4B   9.5  

  1166 地中電路D HH-26～HH-25  26.5  

  1168 地中電路E HH-25～HH-15  13.6  

  1169 地中電路F HH-6～HH-32   7.7  

  1170 地中電路F HH-6～HH-32   7.7  

  1171 地中電路G HH-32～HH-30  42.1  

  1172 地中電路G HH-32～HH-30  42.1  

  1173 地中電路H HH-30～ﾃﾞｨｯﾁH 101.7  

  1175 地中電路I HH-26～HH-33  14.2  

  1176 地中電路J HH-5～HH-14  19.0  

( 8/9) CHK (10- 8) 14.2 89.9 170.5 10.5 11.3
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水処理設備（更新）  材　　料　　内　　訳　　表   [電気設備更新 １期工事（補助）]

配線区間

NO 自 至

GP

28 mm

露出 埋込

GP

22 mm

露出 埋込

  1037 CC-W1 M8-1  11.5  

  1038 RY-W1 1系最終沈殿池  11.5  

  1077 CC-W1 M23-1   5.0  

  1078 RY-W1 No.1濃縮ﾀﾝｸ汚   5.0  

  1084 CC-W1 M23-2   5.0  

  1085 RY-W1 No.2濃縮ﾀﾝｸ汚   5.0  

  1095 CC-W1 M11-1   1.0  

  1096 CC-W1 M11-2   1.0  

  1097 RY-W1 ｽｶﾑ圧送ﾎﾟﾝﾌﾟF   2.2  

  1102 CC-2N M8-2  11.5  

  1103 RY-2N 2系最終沈殿池  11.5  

( 9/9) CHK (10- 9) 2.0 68.2
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 材　　料　　内　　訳　　表水処理設備（更新） [電気設備更新 １期工事（補助）]

NO 区　　分

電線管類

ベルマウス

 FEP 200φ用

個

同    左

ベルマウス

 FEP 125φ用

個

同    左

ベルマウス

 FEP 100φ用

個

同    左

ベルマウス

 FEP  80φ用

個

同    左

プルボックス

（VE）

200*200*100

個

同    左

ケーブル

埋設標

ｺﾝｸﾘｰﾄ製

本

同    左

ケーブル

埋設シート

ｍ

その他器具

電極保持器

4P

個

 1003  地中管路掘削D(舗装) 2 2 2  26.5

 1004  地中管路掘削E(土) 1 1 1  11.2

 1005  地中管路掘削E(舗装) 1 1 1   2.4

 1006  地中管路掘削F(土) 1 1 1   5.8

 1007  地中管路掘削F(舗装) 1 1 1   1.9

 1008  地中管路掘削G(舗装) 4 4 5  42.1

 1009  地中管路掘削H(土) 5 5  93.7

 1010  地中管路掘削H(舗装) 1 1 8

 1011  地中管路掘削I(舗装) 2 2 2  14.2

 1012  地中管路掘削J(土) 1 1   7.6

 1013  地中管路掘削J(舗装) 1 1  11.4

 1021  床排水ﾋﾟｯﾄ電極 2 2

( 1/5) ZHK (10- 1) 6 2 10 14 2 21 224.8 2
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 材　　料　　内　　訳　　表水処理設備（更新） [電気設備更新 １期工事（補助）]

NO 区　　分

その他器具

電極棒

SUS

ｍ

同    左

セパレータ

個

同    左

ﾌﾘｸﾄﾚﾍﾞﾙｽｲｯﾁ

個

同    左

ﾌﾘｸﾄﾚﾍﾞﾙｽｲｯﾁ

（歩掛り）

組

複合工費

SS(ピット蓋用:

鋼製加工品

塗装あり)

kg

同    左

SS(縁金物用:

鋼製加工品

塗装あり)

kg

同    左

SS(盤架台用:

鋼製加工品

塗装あり)

kg

同    左

無筋

コンクリート

18N/mm2

m3

 1002  ｽｶﾑ圧送水槽ﾌﾘｸﾄﾚﾍﾞﾙｽｲｯﾁ 4 1

 1014  電気室ﾋﾟｯﾄ増築   125.129    26.928     0.396

 1015  電気室ﾋﾟｯﾄ蓋補修   101.957

 1016  1系水処理設備CC･RY   109.294

 1017  水処理設備(2)CC    22.128

 1021  床排水ﾋﾟｯﾄ電極 6 4

( 2/5) ZHK (10- 2) 6 4 4 1   227.086    26.928   131.422     0.396
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 材　　料　　内　　訳　　表水処理設備（更新） [電気設備更新 １期工事（補助）]

NO 区　　分

複合工費

モルタル

仕上げ

20mm

㎡

同    左

金ゴテ仕上げ

㎡

同    左

型枠

㎡

同    左

防塵塗装

㎡

同    左

防火区画処理

壁 

補修

900W×300H

箇所

同    左

 壁 300φ×100L

コア抜き

(歩掛り)

箇所

同    左

 壁 175φ×100L

コア抜き

(歩掛り)

箇所

同    左

 壁 150φ×100L

コア抜き

(歩掛り)

箇所

 1001  電気室防火区画処理補修 1

 1003  地中管路掘削D(舗装) 2 2

 1004  地中管路掘削E(土) 1 1

 1005  地中管路掘削E(舗装) 1 1

 1006  地中管路掘削F(土) 1

 1007  地中管路掘削F(舗装) 1

 1008  地中管路掘削G(舗装) 4

 1011  地中管路掘削I(舗装) 2 2

 1014  電気室ﾋﾟｯﾄ増築    5.28    1.32   2.1   8.7

( 3/5) ZHK (10- 3)    5.28    1.32   2.1   8.7 1 6 2 10 
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 材　　料　　内　　訳　　表水処理設備（更新） [電気設備更新 １期工事（補助）]

NO 区　　分

複合工費

 壁 125φ×100L

コア抜き

(歩掛り)

箇所

同    左

掘削

m3

同    左

埋戻し

m3

同    左

残土処理

m3

同    左

山砂

m3

同    左

舗装版切断工

t=50

ｍ

同    左

舗装版破砕工

㎡

同    左

アスファルト

舗装

t=50

㎡

 1003  地中管路掘削D(舗装)   18.02    3.18   14.84    8.48 53  21.2  21.2

 1004  地中管路掘削E(土)     8.064    4.48     3.584     3.584

 1005  地中管路掘削E(舗装)     1.632     0.288     1.344     0.768   4.8    1.92    1.92

 1006  地中管路掘削F(土) 1     3.016     1.885     1.131     1.131

 1007  地中管路掘削F(舗装) 1     0.926     0.185     0.741     0.371   3.8     1.235     1.235

 1008  地中管路掘削G(舗装) 4    20.524     4.105    16.419    8.21  84.2    27.365    27.365

 1009  地中管路掘削H(土) 5    33.732    21.082   12.65   12.65

 1010  地中管路掘削H(舗装) 1   2.7    0.54    2.16    1.08 16   3.6   3.6

 1011  地中管路掘削I(舗装)   10.26     1.811     8.449     4.828  28.4   12.07   12.07

 1012  地中管路掘削J(土) 1     2.736    1.71     1.026     1.026

 1013  地中管路掘削J(舗装) 1     3.848    0.77     3.078     1.539  22.8    5.13    5.13

( 4/5) ZHK (10- 4) 14   105.458    40.036    65.422    43.667 213.0    72.520    72.520
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 材　　料　　内　　訳　　表水処理設備（更新） [電気設備更新 １期工事（補助）]

NO 区　　分

複合工費

砕石路盤

t=300

㎡

同    左

はつり

m3

同    左

コンクリートがら

処分

m3

同    左

アスファルトがら

処分

m3

 1003  地中管路掘削D(舗装)  21.2    1.06

 1005  地中管路掘削E(舗装)    1.92     0.096

 1007  地中管路掘削F(舗装)     1.235     0.062

 1008  地中管路掘削G(舗装)    27.365     1.368

 1010  地中管路掘削H(舗装)   3.6    0.18

 1011  地中管路掘削I(舗装)   12.07     0.604

 1013  地中管路掘削J(舗装)    5.13     0.257

 1014  電気室ﾋﾟｯﾄ増築    1.98    1.98

( 5/5) ZHK (10- 5)    72.520    1.98    1.98     3.627
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水処理設備（更新） (  1/ 23) 拾い出し根拠表 [電気設備更新 １期工事（補助）]

Ｎｏ 自 至 種別・サイズ・本数 経路 合計 計　　　算

  1003 ED

D種接地幹線

CC-W1

1系水処理設

備ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ

EM-IE sq14 P&D   1.6   1.2 +  0.4 

RACK

CP

FEP

CP

露出

埋込

  1006 CVCF-2

蓄電池盤

RY-W1

1系水処理設

備補助継電器

盤

600V EM-CE sq3.5 - 2 c 2x P&D   6.6   1.5 +  1.8 +  1.2 +  1.7 +  0.4 

RACK

CP

FEP

CP

露出

埋込

  1007 ED

D種接地幹線

RY-W1

1系水処理設

備補助継電器

盤

EM-IE sq5.5 P&D   3.3   1.2 +  1.7 +  0.4 

RACK

CP

FEP

CP

露出

埋込

  1010 CC-W1

1系水処理設

備ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ

M2

細目ｽｸﾘｰﾝ

600V EM-CE sq5.5 - 3 c

EM-IE 3.5 sq

HIVE 22 mm

P&D   8.8   0.4 +  1.2 +  1.8 +  1.5 +  2.4 +  1.5 

RACK   9.4   1.2 +  3.5 +  3.9 +  0.3 +  0.5 

CP   3.5   0.5 +  1.2 +  0.9 +  0.9 

FEP  80.6   7.7 + 10.2 +  7.6 + 24.3 + 23.7 +  7.1 

CP   3.5   0.5 +  1.2 +  0.9 +  0.9 

露出   4.7   0.5 + (1.2)+  1.2 +  0.9 +  0.9 

埋込

  1011 RY-W1

1系水処理設

備補助継電器

盤

細目ｽｸﾘｰﾝLS

EM-CEE sq1.25 - 2 c

HIVE 22 mm

P&D  10.5   0.4 +  1.7 +  1.2 +  1.8 +  1.5 +  2.4 +  1.5 

RACK   9.4   1.2 +  3.5 +  3.9 +  0.3 +  0.5 

CP   3.5   0.5 +  1.2 +  0.9 +  0.9 

FEP  80.6   7.7 + 10.2 +  7.6 + 24.3 + 23.7 +  7.1 

CP

露出   4.7   0.5 + (1.2)+  1.2 +  0.9 +  0.9 

埋込

33



水処理設備（更新） (  2/ 23) 拾い出し根拠表 [電気設備更新 １期工事（補助）]

Ｎｏ 自 至 種別・サイズ・本数 経路 合計 計　　　算

  1012 RY-W1

1系水処理設

備補助継電器

盤

細目ｽｸﾘｰﾝTL

EM-CEE sq1.25 - 2 c

HIVE 22 mm

P&D  10.5   0.4 +  1.7 +  1.2 +  1.8 +  1.5 +  2.4 +  1.5 

RACK   9.4   1.2 +  3.5 +  3.9 +  0.3 +  0.5 

CP   3.5   0.5 +  1.2 +  0.9 +  0.9 

FEP  80.6   7.7 + 10.2 +  7.6 + 24.3 + 23.7 +  7.1 

CP

露出   4.7   0.5 + (1.2)+  1.2 +  0.9 +  0.9 

埋込

  1013 CC-W1

1系水処理設

備ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ

LP2

細目ｽｸﾘｰﾝ現

場操作盤

EM-CEE sq2 - 2 c

EM-IE 3.5 sq

HIVE 70 mm

P&D   8.8   0.4 +  1.2 +  1.8 +  1.5 +  2.4 +  1.5 

RACK   9.4   1.2 +  3.5 +  3.9 +  0.3 +  0.5 

CP   1.7   0.5 +  1.2 

FEP  80.6   7.7 + 10.2 +  7.6 + 24.3 + 23.7 +  7.1 

CP   1.7   0.5 +  1.2 

露出   2.9   0.5 + (1.2)+  1.2 

埋込

  1014 CC-W1

1系水処理設

備ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ

LP2

細目ｽｸﾘｰﾝ現

場操作盤

EM-CEE sq1.25 - 4 c P&D   8.8   0.4 +  1.2 +  1.8 +  1.5 +  2.4 +  1.5 

RACK   9.4   1.2 +  3.5 +  3.9 +  0.3 +  0.5 

CP   1.7   0.5 +  1.2 

FEP  80.6   7.7 + 10.2 +  7.6 + 24.3 + 23.7 +  7.1 

CP

露出

埋込

  1015 RY-W1

1系水処理設

備補助継電器

盤

LP2

細目ｽｸﾘｰﾝ現

場操作盤

EM-CEE sq1.25 - 15 c P&D  10.5   0.4 +  1.7 +  1.2 +  1.8 +  1.5 +  2.4 +  1.5 

RACK   9.4   1.2 +  3.5 +  3.9 +  0.3 +  0.5 

CP   1.7   0.5 +  1.2 

FEP  80.6   7.7 + 10.2 +  7.6 + 24.3 + 23.7 +  7.1 

CP

露出

埋込

  1016 RY-W1

1系水処理設

備補助継電器

盤

LP2

細目ｽｸﾘｰﾝ現

場操作盤

EM-CEE sq1.25 - 7 c P&D  10.5   0.4 +  1.7 +  1.2 +  1.8 +  1.5 +  2.4 +  1.5 

RACK   9.4   1.2 +  3.5 +  3.9 +  0.3 +  0.5 

CP   1.7   0.5 +  1.2 

FEP  80.6   7.7 + 10.2 +  7.6 + 24.3 + 23.7 +  7.1 

CP

露出

埋込

34



水処理設備（更新） (  3/ 23) 拾い出し根拠表 [電気設備更新 １期工事（補助）]

Ｎｏ 自 至 種別・サイズ・本数 経路 合計 計　　　算

  1017 RY-W1

1系水処理設

備補助継電器

盤

LP2

細目ｽｸﾘｰﾝ現

場操作盤

EM-CEE sq1.25 - 4 c 2x P&D  10.5   0.4 +  1.7 +  1.2 +  1.8 +  1.5 +  2.4 +  1.5 

RACK   9.4   1.2 +  3.5 +  3.9 +  0.3 +  0.5 

CP   1.7   0.5 +  1.2 

FEP  80.6   7.7 + 10.2 +  7.6 + 24.3 + 23.7 +  7.1 

CP

露出

埋込

  1018 RY-W1

1系水処理設

備補助継電器

盤

LP2

細目ｽｸﾘｰﾝ現

場操作盤

EM-CEE sq1.25 - 2 c P&D  10.5   0.4 +  1.7 +  1.2 +  1.8 +  1.5 +  2.4 +  1.5 

RACK   9.4   1.2 +  3.5 +  3.9 +  0.3 +  0.5 

CP   1.7   0.5 +  1.2 

FEP  80.6   7.7 + 10.2 +  7.6 + 24.3 + 23.7 +  7.1 

CP

露出

埋込

  1019 CC-W1

1系水処理設

備ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ

M1

揚砂ﾎﾟﾝﾌﾟ

600V EM-CE sq22 - 3 c

2端末屋内 x

EM-IE 5.5 sq

HIVE 36 mm

P&D   8.8   0.4 +  1.2 +  1.8 +  1.5 +  2.4 +  1.5 

RACK   8.9   1.2 +  3.5 +  3.9 +  0.3 

CP   0.5   0.5 

FEP  80.6   7.7 + 10.2 +  7.6 + 24.3 + 23.7 +  7.1 

CP   0.5   0.5 

露出   2.5   0.5 + (2.0)

埋込

  1023 CC-W1

1系水処理設

備ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ

M5

揚砂ﾎﾟﾝﾌﾟ沈

砂搬出用ﾎｲｽﾄ

600V EM-CE sq5.5 - 3 c

EM-IE 3.5 sq

HIVE 22 mm

P&D   8.8   0.4 +  1.2 +  1.8 +  1.5 +  2.4 +  1.5 

RACK   8.6   1.2 +  3.5 +  3.9 

CP   0.5   0.5 

FEP  80.6   7.7 + 10.2 +  7.6 + 24.3 + 23.7 +  7.1 

CP   0.5   0.5 

露出   1.0   0.5 + (0.5)

埋込

  1024 CC-W1

1系水処理設

備ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ

RC11

1-1ﾛｰﾀVVVF盤

600V EM-CE sq38 - 3 c

2端末屋内 x

P&D   7.3   0.4 +  1.2 +  2.4 +  2.3 +  1.0 

RACK

CP

FEP

CP

露出

埋込

35



水処理設備（更新） (  4/ 23) 拾い出し根拠表 [電気設備更新 １期工事（補助）]

Ｎｏ 自 至 種別・サイズ・本数 経路 合計 計　　　算

  1025 CC-W1

1系水処理設

備ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ

RC11

1-1ﾛｰﾀVVVF盤

600V EM-CE sq3.5 - 3 c P&D   7.3   0.4 +  1.2 +  2.4 +  2.3 +  1.0 

RACK

CP

FEP

CP

露出

埋込

  1026 RY-W1

1系水処理設

備補助継電器

盤

RC11

1-1ﾛｰﾀVVVF盤

EM-CEE sq1.25 - 7 c P&D   9.0   0.4 +  1.7 +  1.2 +  2.4 +  2.3 +  1.0 

RACK

CP

FEP

CP

露出

埋込

  1027 RY-W1

1系水処理設

備補助継電器

盤

RC11

1-1ﾛｰﾀVVVF盤

EM-CEE-S sq1.25 - 2 c P&D   9.0   0.4 +  1.7 +  1.2 +  2.4 +  2.3 +  1.0 

RACK

CP

FEP

CP

露出

埋込

  1028 CC-W1

1系水処理設

備ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ

RC12

1-2ﾛｰﾀVVVF盤

600V EM-CE sq38 - 3 c

2端末屋内 x

P&D   7.3   0.4 +  1.2 +  2.4 +  2.3 +  1.0 

RACK

CP

FEP

CP

露出

埋込

  1029 CC-W1

1系水処理設

備ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ

RC12

1-2ﾛｰﾀVVVF盤

600V EM-CE sq3.5 - 3 c P&D   7.3   0.4 +  1.2 +  2.4 +  2.3 +  1.0 

RACK

CP

FEP

CP

露出

埋込

36



水処理設備（更新） (  5/ 23) 拾い出し根拠表 [電気設備更新 １期工事（補助）]

Ｎｏ 自 至 種別・サイズ・本数 経路 合計 計　　　算

  1030 RY-W1

1系水処理設

備補助継電器

盤

RC12

1-2ﾛｰﾀVVVF盤

EM-CEE sq1.25 - 7 c P&D   9.0   0.4 +  1.7 +  1.2 +  2.4 +  2.3 +  1.0 

RACK

CP

FEP

CP

露出

埋込

  1031 RY-W1

1系水処理設

備補助継電器

盤

RC12

1-2ﾛｰﾀVVVF盤

EM-CEE-S sq1.25 - 2 c P&D   9.0   0.4 +  1.7 +  1.2 +  2.4 +  2.3 +  1.0 

RACK

CP

FEP

CP

露出

埋込

  1032 RY-W1

1系水処理設

備補助継電器

盤

LP3A

1-1,2ﾛｰﾀ現場

操作盤

EM-CEE sq1.25 - 20 c P&D   9.0   0.4 +  1.7 +  1.2 +  1.8 +  1.5 +  2.4 

RACK

CP   4.9   1.3 +  3.6 

FEP 151.5   7.7 + 10.2 +  7.6 + 24.3 +  3.7 + 45.4 + 19.2 + 32.2 +  1.2 

CP

露出

埋込

  1033 RY-W1

1系水処理設

備補助継電器

盤

LP3A

1-1,2ﾛｰﾀ現場

操作盤

EM-CEE sq1.25 - 7 c 2x P&D   9.0   0.4 +  1.7 +  1.2 +  1.8 +  1.5 +  2.4 

RACK

CP   4.9   1.3 +  3.6 

FEP 151.5   7.7 + 10.2 +  7.6 + 24.3 +  3.7 + 45.4 + 19.2 + 32.2 +  1.2 

CP

露出

埋込

  1034 RY-W1

1系水処理設

備補助継電器

盤

LP3A

1-1,2ﾛｰﾀ現場

操作盤

EM-CEE sq1.25 - 6 c P&D   9.0   0.4 +  1.7 +  1.2 +  1.8 +  1.5 +  2.4 

RACK

CP   4.9   1.3 +  3.6 

FEP 151.5   7.7 + 10.2 +  7.6 + 24.3 +  3.7 + 45.4 + 19.2 + 32.2 +  1.2 

CP

露出

埋込

37



水処理設備（更新） (  6/ 23) 拾い出し根拠表 [電気設備更新 １期工事（補助）]

Ｎｏ 自 至 種別・サイズ・本数 経路 合計 計　　　算

  1035 RY-W1

1系水処理設

備補助継電器

盤

LP3A

1-1,2ﾛｰﾀ現場

操作盤

EM-CEE sq1.25 - 4 c 2x P&D   9.0   0.4 +  1.7 +  1.2 +  1.8 +  1.5 +  2.4 

RACK

CP   4.9   1.3 +  3.6 

FEP 151.5   7.7 + 10.2 +  7.6 + 24.3 +  3.7 + 45.4 + 19.2 + 32.2 +  1.2 

CP

露出

埋込

  1036 RY-W1

1系水処理設

備補助継電器

盤

LP3A

1-1,2ﾛｰﾀ現場

操作盤

EM-CEE sq1.25 - 2 c 2x P&D   9.0   0.4 +  1.7 +  1.2 +  1.8 +  1.5 +  2.4 

RACK

CP   4.9   1.3 +  3.6 

FEP 151.5   7.7 + 10.2 +  7.6 + 24.3 +  3.7 + 45.4 + 19.2 + 32.2 +  1.2 

CP

露出

埋込

  1037 CC-W1

1系水処理設

備ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ

M8-1

1系最終沈殿

池汚泥掻寄機

600V EM-CE sq2 - 3 c

EM-IE 3.5 sq

GP 22 mm

P&D  16.1   0.4 +  1.7 +  4.4 +  5.3 +  2.3 +  2.0 

RACK

CP  11.2   7.5 +  0.8 +  2.9 

FEP  50.9   2.9 +  2.9 + 26.5 + 13.6 +  2.7 +  2.3 

CP  16.2   2.7 +  2.3 +  7.5 +  0.8 +  2.9 

露出  11.5  (0.3)+  7.5 +  0.8 +  2.9 

埋込

  1038 RY-W1

1系水処理設

備補助継電器

盤

1系最終沈殿

池汚泥掻寄機

TL

EM-CEE sq1.25 - 2 c

GP 22 mm

P&D  14.4   0.4 +  4.4 +  5.3 +  2.3 +  2.0 

RACK

CP  11.2   7.5 +  0.8 +  2.9 

FEP  50.9   2.9 +  2.9 + 26.5 + 13.6 +  2.7 +  2.3 

CP

露出  11.5  (0.3)+  7.5 +  0.8 +  2.9 

埋込

  1039 CC-W1

1系水処理設

備ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ

LP4A

1系終沈汚泥

掻寄機現場操

作盤

EM-CEE sq2 - 2 c

EM-IE 3.5 sq

GP 70 mm

P&D  16.1   0.4 +  1.7 +  4.4 +  5.3 +  2.3 +  2.0 

RACK

CP   9.2   7.5 +  1.7 

FEP  50.9   2.9 +  2.9 + 26.5 + 13.6 +  2.7 +  2.3 

CP  14.2   2.7 +  2.3 +  7.5 +  1.7 

露出   9.5  (0.3)+  7.5 +  1.7 

埋込

38



水処理設備（更新） (  7/ 23) 拾い出し根拠表 [電気設備更新 １期工事（補助）]

Ｎｏ 自 至 種別・サイズ・本数 経路 合計 計　　　算

  1040 RY-W1

1系水処理設

備補助継電器

盤

LP4A

1系終沈汚泥

掻寄機現場操

作盤

EM-CEE sq1.25 - 15 c P&D  14.4   0.4 +  4.4 +  5.3 +  2.3 +  2.0 

RACK

CP   9.2   7.5 +  1.7 

FEP  50.9   2.9 +  2.9 + 26.5 + 13.6 +  2.7 +  2.3 

CP

露出

埋込

  1041 RY-W1

1系水処理設

備補助継電器

盤

LP4A

1系終沈汚泥

掻寄機現場操

作盤

EM-CEE sq1.25 - 12 c P&D  14.4   0.4 +  4.4 +  5.3 +  2.3 +  2.0 

RACK

CP   9.2   7.5 +  1.7 

FEP  50.9   2.9 +  2.9 + 26.5 + 13.6 +  2.7 +  2.3 

CP

露出

埋込

  1042 RY-W1

1系水処理設

備補助継電器

盤

LP4A

1系終沈汚泥

掻寄機現場操

作盤

EM-CEE sq1.25 - 4 c P&D  14.4   0.4 +  4.4 +  5.3 +  2.3 +  2.0 

RACK

CP   9.2   7.5 +  1.7 

FEP  50.9   2.9 +  2.9 + 26.5 + 13.6 +  2.7 +  2.3 

CP

露出

埋込

  1043 RY-W1

1系水処理設

備補助継電器

盤

LP4A

1系終沈汚泥

掻寄機現場操

作盤

EM-CEE sq1.25 - 2 c 2x P&D  14.4   0.4 +  4.4 +  5.3 +  2.3 +  2.0 

RACK

CP   9.2   7.5 +  1.7 

FEP  50.9   2.9 +  2.9 + 26.5 + 13.6 +  2.7 +  2.3 

CP

露出

埋込

  1044 CC-W1

1系水処理設

備ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ

M9-1

No.1返送汚泥

ﾎﾟﾝﾌﾟ

600V EM-CE sq8 - 3 c

EM-IE 3.5 sq

HIVE 28 mm

P&D  17.4   0.4 +  1.7 +  4.4 +  5.3 +  2.3 +  2.0 +  1.3 

RACK   2.0   1.8 +  0.2 

CP   3.7   0.3 +  3.0 +  0.4 

FEP  45.9   2.9 +  2.9 + 26.5 + 13.6 

CP   3.7   0.3 +  1.0 +  2.0 +  0.4 

露出   4.2   0.3 + (3.5)+ (0.4)

埋込

39



水処理設備（更新） (  8/ 23) 拾い出し根拠表 [電気設備更新 １期工事（補助）]

Ｎｏ 自 至 種別・サイズ・本数 経路 合計 計　　　算

  1047 CC-W1

1系水処理設

備ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ

M9-2

No.2返送汚泥

ﾎﾟﾝﾌﾟ

600V EM-CE sq8 - 3 c

EM-IE 3.5 sq

HIVE 28 mm

P&D  17.4   0.4 +  1.7 +  4.4 +  5.3 +  2.3 +  2.0 +  1.3 

RACK   5.6   1.8 +  0.2 +  1.0 +  1.2 +  1.4 

CP   3.6   0.3 +  3.0 +  0.3 

FEP  45.9   2.9 +  2.9 + 26.5 + 13.6 

CP   3.6   0.3 +  1.0 +  2.0 +  0.3 

露出   4.2   0.3 + (3.5)+ (0.4)

埋込

  1050 CC-W1

1系水処理設

備ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ

M10-1

No.1余剰汚泥

ﾎﾟﾝﾌﾟ

600V EM-CE sq3.5 - 3 c

EM-IE 3.5 sq

HIVE 22 mm

P&D  17.4   0.4 +  1.7 +  4.4 +  5.3 +  2.3 +  2.0 +  1.3 

RACK   1.8   1.8 

CP   3.8   0.3 +  2.6 +  0.9 

FEP  45.9   2.9 +  2.9 + 26.5 + 13.6 

CP   3.7   0.3 +  1.0 +  1.5 +  0.9 

露出   4.2   0.3 + (3.5)+ (0.4)

埋込

  1053 CC-W1

1系水処理設

備ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ

M10-2

No.2余剰汚泥

ﾎﾟﾝﾌﾟ

600V EM-CE sq3.5 - 3 c

EM-IE 3.5 sq

HIVE 22 mm

P&D  17.4   0.4 +  1.7 +  4.4 +  5.3 +  2.3 +  2.0 +  1.3 

RACK   8.6   1.8 +  0.2 +  1.0 +  1.2 +  1.4 +  1.1 +  0.2 +  1.7 

CP   3.2   0.3 +  2.6 +  0.3 

FEP  45.9   2.9 +  2.9 + 26.5 + 13.6 

CP   3.2   0.3 +  1.0 +  1.6 +  0.3 

露出   4.2   0.3 + (3.5)+ (0.4)

埋込

  1056 CC-W1

1系水処理設

備ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ

LP5A

返送･余剰汚

泥ﾎﾟﾝﾌﾟ現場

操作盤

EM-CEE sq2 - 2 c 4x

EM-IE 3.5 sq

HIVE 54 mm x 5

P&D  17.4   0.4 +  1.7 +  4.4 +  5.3 +  2.3 +  2.0 +  1.3 

RACK   3.0   1.8 +  0.2 +  1.0 

CP   2.7   0.3 +  2.4 

FEP  45.9   2.9 +  2.9 + 26.5 + 13.6 

CP   2.7   0.3 +  2.4 

露出   3.8   0.3 + (3.5)

埋込

  1057 CC-W1

1系水処理設

備ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ

LP5A

返送･余剰汚

泥ﾎﾟﾝﾌﾟ現場

操作盤

EM-CEE sq1.25 - 3 c 3x

HIVE 42 mm x 2

P&D  17.4   0.4 +  1.7 +  4.4 +  5.3 +  2.3 +  2.0 +  1.3 

RACK   3.0   1.8 +  0.2 +  1.0 

CP   2.7   0.3 +  2.4 

FEP  45.9   2.9 +  2.9 + 26.5 + 13.6 

CP

露出   3.8   0.3 + (3.5)

埋込

40



水処理設備（更新） (  9/ 23) 拾い出し根拠表 [電気設備更新 １期工事（補助）]

Ｎｏ 自 至 種別・サイズ・本数 経路 合計 計　　　算

  1058 RY-W1

1系水処理設

備補助継電器

盤

LP5A

返送･余剰汚

泥ﾎﾟﾝﾌﾟ現場

操作盤

EM-CEE sq1.25 - 20 c

HIVE 22 mm

P&D  15.7   0.4 +  4.4 +  5.3 +  2.3 +  2.0 +  1.3 

RACK   3.0   1.8 +  0.2 +  1.0 

CP   2.7   0.3 +  2.4 

FEP  45.9   2.9 +  2.9 + 26.5 + 13.6 

CP

露出   3.8   0.3 + (3.5)

埋込

  1059 RY-W1

1系水処理設

備補助継電器

盤

LP5A

返送･余剰汚

泥ﾎﾟﾝﾌﾟ現場

操作盤

EM-CEE sq1.25 - 10 c 3x P&D  15.7   0.4 +  4.4 +  5.3 +  2.3 +  2.0 +  1.3 

RACK   3.0   1.8 +  0.2 +  1.0 

CP   2.7   0.3 +  2.4 

FEP  45.9   2.9 +  2.9 + 26.5 + 13.6 

CP

露出

埋込

  1060 RY-W1

1系水処理設

備補助継電器

盤

LP5A

返送･余剰汚

泥ﾎﾟﾝﾌﾟ現場

操作盤

EM-CEE sq1.25 - 5 c 2x P&D  15.7   0.4 +  4.4 +  5.3 +  2.3 +  2.0 +  1.3 

RACK   3.0   1.8 +  0.2 +  1.0 

CP   2.7   0.3 +  2.4 

FEP  45.9   2.9 +  2.9 + 26.5 + 13.6 

CP

露出

埋込

  1061 RY-W1

1系水処理設

備補助継電器

盤

LP5A

返送･余剰汚

泥ﾎﾟﾝﾌﾟ現場

操作盤

EM-CEE sq1.25 - 4 c 4x P&D  15.7   0.4 +  4.4 +  5.3 +  2.3 +  2.0 +  1.3 

RACK   3.0   1.8 +  0.2 +  1.0 

CP   2.7   0.3 +  2.4 

FEP  45.9   2.9 +  2.9 + 26.5 + 13.6 

CP

露出

埋込

  1062 RY-W1

1系水処理設

備補助継電器

盤

LP5A

返送･余剰汚

泥ﾎﾟﾝﾌﾟ現場

操作盤

EM-CEE sq1.25 - 3 c P&D  15.7   0.4 +  4.4 +  5.3 +  2.3 +  2.0 +  1.3 

RACK   3.0   1.8 +  0.2 +  1.0 

CP   2.7   0.3 +  2.4 

FEP  45.9   2.9 +  2.9 + 26.5 + 13.6 

CP

露出

埋込
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水処理設備（更新） ( 10/ 23) 拾い出し根拠表 [電気設備更新 １期工事（補助）]

Ｎｏ 自 至 種別・サイズ・本数 経路 合計 計　　　算

  1063 RY-W1

1系水処理設

備補助継電器

盤

LP5A

返送･余剰汚

泥ﾎﾟﾝﾌﾟ現場

操作盤

EM-CEE sq1.25 - 2 c 15x P&D  15.7   0.4 +  4.4 +  5.3 +  2.3 +  2.0 +  1.3 

RACK   3.0   1.8 +  0.2 +  1.0 

CP   2.7   0.3 +  2.4 

FEP  45.9   2.9 +  2.9 + 26.5 + 13.6 

CP

露出

埋込

  1064 CC-W1

1系水処理設

備ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ

M12-1

No.1汚泥ﾎﾟﾝ

ﾌﾟ棟床排水ﾎﾟ

ﾝﾌﾟ

600V EM-CE sq5.5 - 3 c

EM-IE 3.5 sq

HIVE 22 mm

P&D  17.4   0.4 +  1.7 +  4.4 +  5.3 +  2.3 +  2.0 +  1.3 

RACK   4.8   0.4 +  3.4 +  1.0 

CP   0.3   0.3 

FEP  45.9   2.9 +  2.9 + 26.5 + 13.6 

CP   0.3   0.3 

露出   3.8   0.3 + (3.5)

埋込

  1065 RY-W1

1系水処理設

備補助継電器

盤

No.1汚泥ﾎﾟﾝ

ﾌﾟ棟床排水ﾎﾟ

ﾝﾌﾟLF

EM-CEE sq1.25 - 5 c

HIVE 22 mm

P&D  15.7   0.4 +  4.4 +  5.3 +  2.3 +  2.0 +  1.3 

RACK   4.8   0.4 +  3.4 +  1.0 

CP   0.9   0.3 +  0.2 +  0.2 +  0.2 

FEP  45.9   2.9 +  2.9 + 26.5 + 13.6 

CP

露出   4.4   0.3 + (3.5)+  0.2 +  0.2 +  0.2 

埋込

  1066 CC-W1

1系水処理設

備ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ

LP7A

No.1汚泥ﾎﾟﾝ

ﾌﾟ室床排水ﾎﾟ

ﾝﾌﾟ現場操作

EM-CEE sq2 - 2 c 2x

EM-IE 3.5 sq

HIVE 54 mm

P&D  17.4   0.4 +  1.7 +  4.4 +  5.3 +  2.3 +  2.0 +  1.3 

RACK   3.8   0.4 +  3.4 

CP   0.7   0.3 +  0.4 

FEP  45.9   2.9 +  2.9 + 26.5 + 13.6 

CP   0.7   0.3 +  0.4 

露出   4.2   0.3 + (3.5)+  0.4 

埋込

  1067 RY-W1

1系水処理設

備補助継電器

盤

LP7A

No.1汚泥ﾎﾟﾝ

ﾌﾟ室床排水ﾎﾟ

ﾝﾌﾟ現場操作

EM-CEE sq1.25 - 7 c P&D  15.7   0.4 +  4.4 +  5.3 +  2.3 +  2.0 +  1.3 

RACK   3.8   0.4 +  3.4 

CP   0.7   0.3 +  0.4 

FEP  45.9   2.9 +  2.9 + 26.5 + 13.6 

CP

露出

埋込
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水処理設備（更新） ( 11/ 23) 拾い出し根拠表 [電気設備更新 １期工事（補助）]

Ｎｏ 自 至 種別・サイズ・本数 経路 合計 計　　　算

  1068 RY-W1

1系水処理設

備補助継電器

盤

LP7A

No.1汚泥ﾎﾟﾝ

ﾌﾟ室床排水ﾎﾟ

ﾝﾌﾟ現場操作

EM-CEE sq1.25 - 6 c P&D  15.7   0.4 +  4.4 +  5.3 +  2.3 +  2.0 +  1.3 

RACK   3.8   0.4 +  3.4 

CP   0.7   0.3 +  0.4 

FEP  45.9   2.9 +  2.9 + 26.5 + 13.6 

CP

露出

埋込

  1069 RY-W1

1系水処理設

備補助継電器

盤

LP7A

No.1汚泥ﾎﾟﾝ

ﾌﾟ室床排水ﾎﾟ

ﾝﾌﾟ現場操作

EM-CEE sq1.25 - 4 c P&D  15.7   0.4 +  4.4 +  5.3 +  2.3 +  2.0 +  1.3 

RACK   3.8   0.4 +  3.4 

CP   0.7   0.3 +  0.4 

FEP  45.9   2.9 +  2.9 + 26.5 + 13.6 

CP

露出

埋込

  1070 RY-W1

1系水処理設

備補助継電器

盤

LP7A

No.1汚泥ﾎﾟﾝ

ﾌﾟ室床排水ﾎﾟ

ﾝﾌﾟ現場操作

EM-CEE sq1.25 - 3 c P&D  15.7   0.4 +  4.4 +  5.3 +  2.3 +  2.0 +  1.3 

RACK   3.8   0.4 +  3.4 

CP   0.7   0.3 +  0.4 

FEP  45.9   2.9 +  2.9 + 26.5 + 13.6 

CP

露出

埋込

  1071 CC-W1

1系水処理設

備ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ

M12-2

No.2汚泥ﾎﾟﾝ

ﾌﾟ棟床排水ﾎﾟ

ﾝﾌﾟ

600V EM-CE sq5.5 - 3 c

EM-IE 3.5 sq

HIVE 22 mm

P&D  17.4   0.4 +  1.7 +  4.4 +  5.3 +  2.3 +  2.0 +  1.3 

RACK  11.2   1.8 +  0.2 +  1.0 +  1.2 +  1.4 +  1.1 +  0.2 +  1.7 +  2.6 

CP   3.7   0.4 +  2.2 +  1.1 

FEP  45.9   2.9 +  2.9 + 26.5 + 13.6 

CP   3.7   0.4 +  2.2 +  1.1 

露出   7.2  (3.5)+  0.4 +  2.2 +  1.1 

埋込

  1072 RY-W1

1系水処理設

備補助継電器

盤

No.2汚泥ﾎﾟﾝ

ﾌﾟ棟床排水ﾎﾟ

ﾝﾌﾟLF

EM-CEE sq1.25 - 5 c

HIVE 22 mm

P&D  15.7   0.4 +  4.4 +  5.3 +  2.3 +  2.0 +  1.3 

RACK  11.2   1.8 +  0.2 +  1.0 +  1.2 +  1.4 +  1.1 +  0.2 +  1.7 +  2.6 

CP   4.3   0.4 +  2.2 +  1.1 +  0.2 +  0.2 +  0.2 

FEP  45.9   2.9 +  2.9 + 26.5 + 13.6 

CP

露出   7.8  (3.5)+  0.4 +  2.2 +  1.1 +  0.2 +  0.2 +  0.2 

埋込
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水処理設備（更新） ( 12/ 23) 拾い出し根拠表 [電気設備更新 １期工事（補助）]

Ｎｏ 自 至 種別・サイズ・本数 経路 合計 計　　　算

  1073 CC-W1

1系水処理設

備ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ

LP7B

No.2汚泥ﾎﾟﾝ

ﾌﾟ室床排水ﾎﾟ

ﾝﾌﾟ現場操作

EM-CEE sq2 - 2 c 2x

EM-IE 3.5 sq

HIVE 54 mm

P&D  17.4   0.4 +  1.7 +  4.4 +  5.3 +  2.3 +  2.0 +  1.3 

RACK  11.2   1.8 +  0.2 +  1.0 +  1.2 +  1.4 +  1.1 +  0.2 +  1.7 +  2.6 

CP   0.4   0.4 

FEP  45.9   2.9 +  2.9 + 26.5 + 13.6 

CP   0.4   0.4 

露出   3.9  (3.5)+  0.4 

埋込

  1074 RY-W1

1系水処理設

備補助継電器

盤

LP7B

No.2汚泥ﾎﾟﾝ

ﾌﾟ室床排水ﾎﾟ

ﾝﾌﾟ現場操作

EM-CEE sq1.25 - 7 c P&D  15.7   0.4 +  4.4 +  5.3 +  2.3 +  2.0 +  1.3 

RACK  11.2   1.8 +  0.2 +  1.0 +  1.2 +  1.4 +  1.1 +  0.2 +  1.7 +  2.6 

CP   0.4   0.4 

FEP  45.9   2.9 +  2.9 + 26.5 + 13.6 

CP

露出

埋込

  1075 RY-W1

1系水処理設

備補助継電器

盤

LP7B

No.2汚泥ﾎﾟﾝ

ﾌﾟ室床排水ﾎﾟ

ﾝﾌﾟ現場操作

EM-CEE sq1.25 - 4 c P&D  15.7   0.4 +  4.4 +  5.3 +  2.3 +  2.0 +  1.3 

RACK  11.2   1.8 +  0.2 +  1.0 +  1.2 +  1.4 +  1.1 +  0.2 +  1.7 +  2.6 

CP   0.4   0.4 

FEP  45.9   2.9 +  2.9 + 26.5 + 13.6 

CP

露出

埋込

  1076 RY-W1

1系水処理設

備補助継電器

盤

LP7B

No.2汚泥ﾎﾟﾝ

ﾌﾟ室床排水ﾎﾟ

ﾝﾌﾟ現場操作

EM-CEE sq1.25 - 3 c P&D  15.7   0.4 +  4.4 +  5.3 +  2.3 +  2.0 +  1.3 

RACK  11.2   1.8 +  0.2 +  1.0 +  1.2 +  1.4 +  1.1 +  0.2 +  1.7 +  2.6 

CP   0.4   0.4 

FEP  45.9   2.9 +  2.9 + 26.5 + 13.6 

CP

露出

埋込

  1077 CC-W1

1系水処理設

備ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ

M23-1

No.1濃縮ﾀﾝｸ

汚泥掻寄機

600V EM-CE sq2 - 3 c

EM-IE 3.5 sq

GP 22 mm

P&D  16.1   0.4 +  1.7 +  4.4 +  5.3 +  2.3 +  2.0 

RACK

CP   4.7   1.5 +  0.5 +  2.0 +  0.7 

FEP  75.4   2.9 +  2.9 + 14.2 + 17.0 + 15.2 + 10.3 +  1.4 +  7.3 +  3.5 +  0.5 +  0.2 

CP  16.2   7.3 +  3.5 +  0.5 +  0.2 +  1.5 +  0.5 +  2.0 +  0.7 

露出   5.0  (0.3)+  1.5 +  0.5 +  2.0 +  0.7 

埋込
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水処理設備（更新） ( 13/ 23) 拾い出し根拠表 [電気設備更新 １期工事（補助）]

Ｎｏ 自 至 種別・サイズ・本数 経路 合計 計　　　算

  1078 RY-W1

1系水処理設

備補助継電器

盤

No.1濃縮ﾀﾝｸ

汚泥掻寄機TL

EM-CEE sq1.25 - 2 c

GP 22 mm

P&D  14.4   0.4 +  4.4 +  5.3 +  2.3 +  2.0 

RACK

CP   4.7   1.5 +  0.5 +  2.0 +  0.7 

FEP  75.4   2.9 +  2.9 + 14.2 + 17.0 + 15.2 + 10.3 +  1.4 +  7.3 +  3.5 +  0.5 +  0.2 

CP

露出   5.0  (0.3)+  1.5 +  0.5 +  2.0 +  0.7 

埋込

  1079 CC-W1

1系水処理設

備ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ

LP9A

No.1濃縮ﾀﾝｸ

汚泥掻寄機現

場操作盤

EM-CEE sq2 - 2 c

EM-IE 3.5 sq

GP 54 mm

P&D  16.1   0.4 +  1.7 +  4.4 +  5.3 +  2.3 +  2.0 

RACK

CP   1.5   1.5 

FEP  75.4   2.9 +  2.9 + 14.2 + 17.0 + 15.2 + 10.3 +  1.4 +  7.3 +  3.5 +  0.5 +  0.2 

CP  13.0   7.3 +  3.5 +  0.5 +  0.2 +  1.5 

露出   1.8  (0.3)+  1.5 

埋込

  1080 RY-W1

1系水処理設

備補助継電器

盤

LP9A

No.1濃縮ﾀﾝｸ

汚泥掻寄機現

場操作盤

EM-CEE sq1.25 - 15 c P&D  14.4   0.4 +  4.4 +  5.3 +  2.3 +  2.0 

RACK

CP   1.5   1.5 

FEP  75.4   2.9 +  2.9 + 14.2 + 17.0 + 15.2 + 10.3 +  1.4 +  7.3 +  3.5 +  0.5 +  0.2 

CP

露出

埋込

  1081 RY-W1

1系水処理設

備補助継電器

盤

LP9A

No.1濃縮ﾀﾝｸ

汚泥掻寄機現

場操作盤

EM-CEE sq1.25 - 10 c P&D  14.4   0.4 +  4.4 +  5.3 +  2.3 +  2.0 

RACK

CP   1.5   1.5 

FEP  75.4   2.9 +  2.9 + 14.2 + 17.0 + 15.2 + 10.3 +  1.4 +  7.3 +  3.5 +  0.5 +  0.2 

CP

露出

埋込

  1082 RY-W1

1系水処理設

備補助継電器

盤

LP9A

No.1濃縮ﾀﾝｸ

汚泥掻寄機現

場操作盤

EM-CEE sq1.25 - 4 c P&D  14.4   0.4 +  4.4 +  5.3 +  2.3 +  2.0 

RACK

CP   1.5   1.5 

FEP  75.4   2.9 +  2.9 + 14.2 + 17.0 + 15.2 + 10.3 +  1.4 +  7.3 +  3.5 +  0.5 +  0.2 

CP

露出

埋込
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水処理設備（更新） ( 14/ 23) 拾い出し根拠表 [電気設備更新 １期工事（補助）]

Ｎｏ 自 至 種別・サイズ・本数 経路 合計 計　　　算

  1083 RY-W1

1系水処理設

備補助継電器

盤

LP9A

No.1濃縮ﾀﾝｸ

汚泥掻寄機現

場操作盤

EM-CEE sq1.25 - 2 c P&D  14.4   0.4 +  4.4 +  5.3 +  2.3 +  2.0 

RACK

CP   1.5   1.5 

FEP  75.4   2.9 +  2.9 + 14.2 + 17.0 + 15.2 + 10.3 +  1.4 +  7.3 +  3.5 +  0.5 +  0.2 

CP

露出

埋込

  1084 CC-W1

1系水処理設

備ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ

M23-2

No.2濃縮ﾀﾝｸ

汚泥掻寄機

600V EM-CE sq2 - 3 c

EM-IE 3.5 sq

GP 22 mm

P&D  16.1   0.4 +  1.7 +  4.4 +  5.3 +  2.3 +  2.0 

RACK

CP   4.7   0.7 +  1.0 +  3.0 

FEP  77.8   2.9 +  2.9 + 14.2 + 17.0 + 15.2 + 10.3 +  1.4 + 13.9 

CP  18.6  13.9 +  0.7 +  1.0 +  3.0 

露出   5.0  (0.3)+  0.7 +  1.0 +  3.0 

埋込

  1085 RY-W1

1系水処理設

備補助継電器

盤

No.2濃縮ﾀﾝｸ

汚泥掻寄機TL

EM-CEE sq1.25 - 2 c

GP 22 mm

P&D  14.4   0.4 +  4.4 +  5.3 +  2.3 +  2.0 

RACK

CP   4.7   0.7 +  1.0 +  3.0 

FEP  77.8   2.9 +  2.9 + 14.2 + 17.0 + 15.2 + 10.3 +  1.4 + 13.9 

CP

露出   5.0  (0.3)+  0.7 +  1.0 +  3.0 

埋込

  1086 CC-W1

1系水処理設

備ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ

LP9B

No.2濃縮ﾀﾝｸ

掻寄機現場操

作盤

EM-CEE sq2 - 2 c

EM-IE 3.5 sq

GP 70 mm

P&D  16.1   0.4 +  1.7 +  4.4 +  5.3 +  2.3 +  2.0 

RACK

CP   0.7   0.7 

FEP  77.8   2.9 +  2.9 + 14.2 + 17.0 + 15.2 + 10.3 +  1.4 + 13.9 

CP  14.6  13.9 +  0.7 

露出   1.0  (0.3)+  0.7 

埋込

  1087 RY-W1

1系水処理設

備補助継電器

盤

LP9B

No.2濃縮ﾀﾝｸ

掻寄機現場操

作盤

EM-CEE sq2 - 2 c 3x P&D  14.4   0.4 +  4.4 +  5.3 +  2.3 +  2.0 

RACK

CP   0.7   0.7 

FEP  77.8   2.9 +  2.9 + 14.2 + 17.0 + 15.2 + 10.3 +  1.4 + 13.9 

CP

露出

埋込
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水処理設備（更新） ( 15/ 23) 拾い出し根拠表 [電気設備更新 １期工事（補助）]

Ｎｏ 自 至 種別・サイズ・本数 経路 合計 計　　　算

  1088 RY-W1

1系水処理設

備補助継電器

盤

LP9B

No.2濃縮ﾀﾝｸ

掻寄機現場操

作盤

EM-CEE sq1.25 - 10 c P&D  14.4   0.4 +  4.4 +  5.3 +  2.3 +  2.0 

RACK

CP   0.7   0.7 

FEP  77.8   2.9 +  2.9 + 14.2 + 17.0 + 15.2 + 10.3 +  1.4 + 13.9 

CP

露出

埋込

  1089 RY-W1

1系水処理設

備補助継電器

盤

LP9B

No.2濃縮ﾀﾝｸ

掻寄機現場操

作盤

EM-CEE sq1.25 - 5 c P&D  14.4   0.4 +  4.4 +  5.3 +  2.3 +  2.0 

RACK

CP   0.7   0.7 

FEP  77.8   2.9 +  2.9 + 14.2 + 17.0 + 15.2 + 10.3 +  1.4 + 13.9 

CP

露出

埋込

  1090 RY-W1

1系水処理設

備補助継電器

盤

LP9B

No.2濃縮ﾀﾝｸ

掻寄機現場操

作盤

EM-CEE sq1.25 - 2 c 2x P&D  14.4   0.4 +  4.4 +  5.3 +  2.3 +  2.0 

RACK

CP   0.7   0.7 

FEP  77.8   2.9 +  2.9 + 14.2 + 17.0 + 15.2 + 10.3 +  1.4 + 13.9 

CP

露出

埋込

  1091 CC-W1

1系水処理設

備ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ

M9V1

1系返送汚泥

流量調節弁

600V EM-CE sq2 - 3 c

EM-IE 3.5 sq

HIVE 22 mm

P&D  17.4   0.4 +  1.7 +  4.4 +  5.3 +  2.3 +  2.0 +  1.3 

RACK   3.0   1.8 +  0.2 +  1.0 

CP   1.3   0.3 +  1.0 

FEP  45.9   2.9 +  2.9 + 26.5 + 13.6 

CP   1.3   0.3 +  1.0 

露出   1.7   0.3 + (0.4)+  1.0 

埋込

  1092 CC-W1

1系水処理設

備ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ

M9V1

1系返送汚泥

流量調節弁

EM-CEE sq1.25 - 2 c

HIVE 22 mm

P&D  17.4   0.4 +  1.7 +  4.4 +  5.3 +  2.3 +  2.0 +  1.3 

RACK   3.0   1.8 +  0.2 +  1.0 

CP   1.3   0.3 +  1.0 

FEP  45.9   2.9 +  2.9 + 26.5 + 13.6 

CP

露出   1.7   0.3 + (0.4)+  1.0 

埋込
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水処理設備（更新） ( 16/ 23) 拾い出し根拠表 [電気設備更新 １期工事（補助）]

Ｎｏ 自 至 種別・サイズ・本数 経路 合計 計　　　算

  1093 RY-W1

1系水処理設

備補助継電器

盤

M9V1

1系返送汚泥

流量調節弁

EM-CEE sq1.25 - 3 c

HIVE 22 mm

P&D  15.7   0.4 +  4.4 +  5.3 +  2.3 +  2.0 +  1.3 

RACK   3.0   1.8 +  0.2 +  1.0 

CP   1.3   0.3 +  1.0 

FEP  45.9   2.9 +  2.9 + 26.5 + 13.6 

CP

露出   1.7   0.3 + (0.4)+  1.0 

埋込

  1094 RY-W1

1系水処理設

備補助継電器

盤

M9V1

1系返送汚泥

流量調節弁

EM-CEE sq1.25 - 2 c 2x

HIVE 22 mm x 2

P&D  15.7   0.4 +  4.4 +  5.3 +  2.3 +  2.0 +  1.3 

RACK   3.0   1.8 +  0.2 +  1.0 

CP   1.3   0.3 +  1.0 

FEP  45.9   2.9 +  2.9 + 26.5 + 13.6 

CP

露出   1.7   0.3 + (0.4)+  1.0 

埋込

  1095 CC-W1

1系水処理設

備ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ

M11-1

No.1ｽｶﾑ圧送

ﾎﾟﾝﾌﾟ

600V EM-CE sq14 - 3 c

2端末屋内 x

EM-IE 3.5 sq

GP 28 mm

P&D  16.1   0.4 +  1.7 +  4.4 +  5.3 +  2.3 +  2.0 

RACK

CP   0.7   0.7 

FEP  74.9   2.9 +  2.9 + 14.2 + 17.0 + 15.2 + 10.3 +  1.4 +  7.3 +  3.5 +  0.2 

CP  11.7   7.3 +  3.5 +  0.2 +  0.7 

露出   1.0  (0.3)+  0.7 

埋込

  1096 CC-W1

1系水処理設

備ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ

M11-2

No.2ｽｶﾑ圧送

ﾎﾟﾝﾌﾟ

600V EM-CE sq14 - 3 c

2端末屋内 x

EM-IE 3.5 sq

GP 28 mm

P&D  16.1   0.4 +  1.7 +  4.4 +  5.3 +  2.3 +  2.0 

RACK

CP   0.7   0.7 

FEP  74.9   2.9 +  2.9 + 14.2 + 17.0 + 15.2 + 10.3 +  1.4 +  7.3 +  3.5 +  0.2 

CP  11.7   7.3 +  3.5 +  0.2 +  0.7 

露出   1.0  (0.3)+  0.7 

埋込

  1097 RY-W1

1系水処理設

備補助継電器

盤

ｽｶﾑ圧送ﾎﾟﾝﾌﾟ

FS

EM-CEE sq1.25 - 5 c

GP 22 mm

P&D  14.4   0.4 +  4.4 +  5.3 +  2.3 +  2.0 

RACK

CP   1.9   0.7 +  0.8 +  0.4 

FEP  74.9   2.9 +  2.9 + 14.2 + 17.0 + 15.2 + 10.3 +  1.4 +  7.3 +  3.5 +  0.2 

CP

露出   2.2  (0.3)+  0.7 +  0.8 +  0.4 

埋込
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水処理設備（更新） ( 17/ 23) 拾い出し根拠表 [電気設備更新 １期工事（補助）]

Ｎｏ 自 至 種別・サイズ・本数 経路 合計 計　　　算

  1098 CC-W1

1系水処理設

備ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ

LP6

ｽｶﾑ圧送ﾎﾟﾝﾌﾟ

現場操作盤

EM-CEE sq2 - 2 c 4x

EM-IE 3.5 sq

P&D  16.1   0.4 +  1.7 +  4.4 +  5.3 +  2.3 +  2.0 

RACK

CP

FEP  76.4   2.9 +  2.9 + 26.5 + 13.6 +  7.6 + 11.4 +  7.3 +  1.9 +  1.8 +  0.5 

CP  11.5   7.3 +  1.9 +  1.8 +  0.5 

露出

埋込

  1099 RY-W1

1系水処理設

備補助継電器

盤

LP6

ｽｶﾑ圧送ﾎﾟﾝﾌﾟ

現場操作盤

EM-CEE sq1.25 - 10 c P&D  14.4   0.4 +  4.4 +  5.3 +  2.3 +  2.0 

RACK

CP

FEP  76.4   2.9 +  2.9 + 26.5 + 13.6 +  7.6 + 11.4 +  7.3 +  1.9 +  1.8 +  0.5 

CP

露出

埋込

  1100 RY-W1

1系水処理設

備補助継電器

盤

LP6

ｽｶﾑ圧送ﾎﾟﾝﾌﾟ

現場操作盤

EM-CEE sq1.25 - 5 c 2x P&D  14.4   0.4 +  4.4 +  5.3 +  2.3 +  2.0 

RACK

CP

FEP  76.4   2.9 +  2.9 + 26.5 + 13.6 +  7.6 + 11.4 +  7.3 +  1.9 +  1.8 +  0.5 

CP

露出

埋込

  1101 RY-W1

1系水処理設

備補助継電器

盤

LP6

ｽｶﾑ圧送ﾎﾟﾝﾌﾟ

現場操作盤

EM-CEE sq1.25 - 4 c P&D  14.4   0.4 +  4.4 +  5.3 +  2.3 +  2.0 

RACK

CP

FEP  76.4   2.9 +  2.9 + 26.5 + 13.6 +  7.6 + 11.4 +  7.3 +  1.9 +  1.8 +  0.5 

CP

露出

埋込

  1102 CC-2N

水処理設備(2

)ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾝﾀ

M8-2

2系最終沈殿

池汚泥掻寄機

600V EM-CE sq2 - 3 c

EM-IE 3.5 sq

GP 22 mm

P&D   8.3   0.5 +  0.5 +  3.1 +  2.2 +  2.0 

RACK

CP  11.2   7.5 +  0.8 +  2.9 

FEP  74.3   2.9 +  2.9 + 26.5 + 13.6 +  2.7 + 23.6 +  2.1 

CP  13.3   2.1 +  7.5 +  0.8 +  2.9 

露出  11.5  (0.3)+  7.5 +  0.8 +  2.9 

埋込
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水処理設備（更新） ( 18/ 23) 拾い出し根拠表 [電気設備更新 １期工事（補助）]

Ｎｏ 自 至 種別・サイズ・本数 経路 合計 計　　　算

  1103 RY-2N

水処理設備(2

)補助継電器

盤

2系最終沈殿

池汚泥掻寄機

TL

EM-CEE sq1.25 - 4 c

GP 22 mm

P&D   9.6   1.3 +  0.5 +  0.5 +  3.1 +  2.2 +  2.0 

RACK

CP  11.2   7.5 +  0.8 +  2.9 

FEP  74.3   2.9 +  2.9 + 26.5 + 13.6 +  2.7 + 23.6 +  2.1 

CP

露出  11.5  (0.3)+  7.5 +  0.8 +  2.9 

埋込

  1104 CC-2N

水処理設備(2

)ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾝﾀ

LP-4B

No.2最終沈殿

池汚泥掻寄機

現場操作盤

EM-CEE sq2 - 2 c 2x

EM-IE 3.5 sq

GP 54 mm

P&D   8.3   0.5 +  0.5 +  3.1 +  2.2 +  2.0 

RACK

CP   9.2   7.5 +  1.7 

FEP  74.3   2.9 +  2.9 + 26.5 + 13.6 +  2.7 + 23.6 +  2.1 

CP  11.3   2.1 +  7.5 +  1.7 

露出   9.5  (0.3)+  7.5 +  1.7 

埋込

  1105 CC-2N

水処理設備(2

)ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾝﾀ

LP-4B

No.2最終沈殿

池汚泥掻寄機

現場操作盤

600V EM-CE sq2 - 2 c P&D   8.3   0.5 +  0.5 +  3.1 +  2.2 +  2.0 

RACK

CP   9.2   7.5 +  1.7 

FEP  74.3   2.9 +  2.9 + 26.5 + 13.6 +  2.7 + 23.6 +  2.1 

CP

露出

埋込

  1106 RY-2N

水処理設備(2

)補助継電器

盤

LP-4B

No.2最終沈殿

池汚泥掻寄機

現場操作盤

EM-CEE sq1.25 - 20 c P&D   9.6   1.3 +  0.5 +  0.5 +  3.1 +  2.2 +  2.0 

RACK

CP   9.2   7.5 +  1.7 

FEP  74.3   2.9 +  2.9 + 26.5 + 13.6 +  2.7 + 23.6 +  2.1 

CP

露出

埋込

  1107 CC-2N

水処理設備(2

)ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾝﾀ

M9-3

No.3返送汚泥

ﾎﾟﾝﾌﾟ

600V EM-CE sq8 - 3 c

EM-IE 3.5 sq

HIVE 28 mm

P&D   9.6   0.5 +  0.5 +  3.1 +  2.2 +  2.0 +  1.3 

RACK   6.9   1.8 +  0.2 +  1.0 +  1.2 +  1.4 +  1.1 +  0.2 

CP   3.8   0.3 +  3.0 +  0.5 

FEP  45.9   2.9 +  2.9 + 26.5 + 13.6 

CP   3.8   0.3 +  1.0 +  2.0 +  0.5 

露出   4.2   0.3 + (3.5)+ (0.4)

埋込
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水処理設備（更新） ( 19/ 23) 拾い出し根拠表 [電気設備更新 １期工事（補助）]

Ｎｏ 自 至 種別・サイズ・本数 経路 合計 計　　　算

  1110 CC-2N

水処理設備(2

)ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾝﾀ

LP5A

返送･余剰汚

泥ﾎﾟﾝﾌﾟ現場

操作盤

EM-CEE sq2 - 2 c P&D   9.6   0.5 +  0.5 +  3.1 +  2.2 +  2.0 +  1.3 

RACK   3.0   1.8 +  0.2 +  1.0 

CP   2.7   0.3 +  2.4 

FEP  45.9   2.9 +  2.9 + 26.5 + 13.6 

CP

露出

埋込

  1111 CC-2N

水処理設備(2

)ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾝﾀ

LP5A

返送･余剰汚

泥ﾎﾟﾝﾌﾟ現場

操作盤

EM-CEE sq1.25 - 3 c P&D   9.6   0.5 +  0.5 +  3.1 +  2.2 +  2.0 +  1.3 

RACK   3.0   1.8 +  0.2 +  1.0 

CP   2.7   0.3 +  2.4 

FEP  45.9   2.9 +  2.9 + 26.5 + 13.6 

CP

露出

埋込

  1112 RY-2N

水処理設備(2

)補助継電器

盤

LP5A

返送･余剰汚

泥ﾎﾟﾝﾌﾟ現場

操作盤

EM-CEE sq1.25 - 10 c P&D  10.9   1.3 +  0.5 +  0.5 +  3.1 +  2.2 +  2.0 +  1.3 

RACK   3.0   1.8 +  0.2 +  1.0 

CP   2.7   0.3 +  2.4 

FEP  45.9   2.9 +  2.9 + 26.5 + 13.6 

CP

露出

埋込

  1113 CC-2N

水処理設備(2

)ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾝﾀ

M9V2

2系返送汚泥

流量調節弁

600V EM-CE sq2 - 3 c

EM-IE 3.5 sq

HIVE 22 mm

P&D   9.6   0.5 +  0.5 +  3.1 +  2.2 +  2.0 +  1.3 

RACK   6.7   1.8 +  0.2 +  1.0 +  1.2 +  1.4 +  1.1 

CP   0.8   0.3 +  0.5 

FEP  45.9   2.9 +  2.9 + 26.5 + 13.6 

CP   0.8   0.3 +  0.5 

露出   1.2   0.3 + (0.4)+  0.5 

埋込

  1114 RY-2N

水処理設備(2

)補助継電器

盤

2系返送汚泥

流量調節弁LS

EM-CEE sq1.25 - 10 c

HIVE 28 mm

P&D  10.9   1.3 +  0.5 +  0.5 +  3.1 +  2.2 +  2.0 +  1.3 

RACK   6.7   1.8 +  0.2 +  1.0 +  1.2 +  1.4 +  1.1 

CP   0.8   0.3 +  0.5 

FEP  45.9   2.9 +  2.9 + 26.5 + 13.6 

CP

露出   1.2   0.3 + (0.4)+  0.5 

埋込
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水処理設備（更新） ( 20/ 23) 拾い出し根拠表 [電気設備更新 １期工事（補助）]

Ｎｏ 自 至 種別・サイズ・本数 経路 合計 計　　　算

  1160 RY-W1

1系水処理設

備補助継電器

盤

RCS-1

ｺﾝﾄﾛｰﾗ盤(1)

EM-CEE sq1.25 - 30 c 2x P&D  17.4   0.4 +  4.4 +  5.3 +  2.3 +  0.7 +  3.9 +  0.4 

RACK

CP

FEP

CP

露出

埋込

  1161 RY-W1

1系水処理設

備補助継電器

盤

RCS-1

ｺﾝﾄﾛｰﾗ盤(1)

EM-CEE sq1.25 - 20 c P&D  17.4   0.4 +  4.4 +  5.3 +  2.3 +  0.7 +  3.9 +  0.4 

RACK

CP

FEP

CP

露出

埋込

  1163 RY-2N

水処理設備(2

)補助継電器

盤

RCS-1

ｺﾝﾄﾛｰﾗ盤(1)

EM-CEE sq1.25 - 15 c P&D  12.6   1.3 +  0.5 +  0.5 +  3.1 +  2.2 +  0.7 +  3.9 +  0.4 

RACK

CP

FEP

CP

露出

埋込

  1164 RY-2N

水処理設備(2

)補助継電器

盤

RCS-1

ｺﾝﾄﾛｰﾗ盤(1)

EM-CEE sq1.25 - 10 c P&D  12.6   1.3 +  0.5 +  0.5 +  3.1 +  2.2 +  0.7 +  3.9 +  0.4 

RACK

CP

FEP

CP

露出

埋込

  1165 

地中電路D HH-26～HH-25

FEP 200 mm

P&D

RACK

CP

FEP

CP

露出

埋込  26.5  26.5 
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水処理設備（更新） ( 21/ 23) 拾い出し根拠表 [電気設備更新 １期工事（補助）]

Ｎｏ 自 至 種別・サイズ・本数 経路 合計 計　　　算

  1166 

地中電路D HH-26～HH-25

FEP 100 mm

P&D

RACK

CP

FEP

CP

露出

埋込  26.5  26.5 

  1167 

地中電路E HH-25～HH-15

FEP 200 mm

P&D

RACK

CP

FEP

CP

露出

埋込  13.6  13.6 

  1168 

地中電路E HH-25～HH-15

FEP 100 mm

P&D

RACK

CP

FEP

CP

露出

埋込  13.6  13.6 

  1169 

地中電路F HH-6～HH-32

FEP 100 mm

P&D

RACK

CP

FEP

CP

露出

埋込   7.7   7.7 

  1170 

地中電路F HH-6～HH-32

FEP 80 mm

P&D

RACK

CP

FEP

CP

露出

埋込   7.7   7.7 
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水処理設備（更新） ( 22/ 23) 拾い出し根拠表 [電気設備更新 １期工事（補助）]

Ｎｏ 自 至 種別・サイズ・本数 経路 合計 計　　　算

  1171 

地中電路G HH-32～HH-30

FEP 100 mm

P&D

RACK

CP

FEP

CP

露出

埋込  42.1  10.2 +  7.6 + 24.3 

  1172 

地中電路G HH-32～HH-30

FEP 80 mm

P&D

RACK

CP

FEP

CP

露出

埋込  42.1  10.2 +  7.6 + 24.3 

  1173 

地中電路H HH-30～ﾃﾞｨｯﾁ

HH

FEP 80 mm

P&D

RACK

CP

FEP

CP

露出

埋込 101.7   3.7 + 45.4 + 19.2 + 32.2 +  1.2 

  1174 

地中電路I HH-26～HH-33

FEP 200 mm

P&D

RACK

CP

FEP

CP

露出

埋込  14.2  14.2 

  1175 

地中電路I HH-26～HH-33

FEP 125 mm

P&D

RACK

CP

FEP

CP

露出

埋込  14.2  14.2 
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水処理設備（更新） ( 23/ 23) 拾い出し根拠表 [電気設備更新 １期工事（補助）]

Ｎｏ 自 至 種別・サイズ・本数 経路 合計 計　　　算

  1176 

地中電路J HH-5～HH-14

FEP 80 mm

P&D

RACK

CP

FEP

CP

露出

埋込  19.0   7.6 + 11.4 

       P&D

RACK

CP

FEP

CP

露出

埋込

       P&D

RACK

CP

FEP

CP

露出

埋込

       P&D

RACK

CP

FEP

CP

露出

埋込

       P&D

RACK

CP

FEP

CP

露出

埋込
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計
名　称 26.5ｍ    0.85×0.8×26.5

 = 18.02 18.02
ｍ

3

ＦＥＰ構成
ＦＥＰ２００×１（ベルマウス×２、コア抜きφ３００×２）
ＦＥＰ１００×１（ベルマウス×２、コア抜きφ１５０×２）    掘削 － 残土処理

 = 18.02 - 14.84 3.18
 = 3.18 ｍ

3

   0.4×0.8×26.5
 = 8.48 8.48

ｍ
3

   (0.3+0.4)×0.8×26.5
 = 14.84 14.84

ｍ
3

・舗装版切断工　t=5cm 5
山砂    26.5×2 53

 = 53 ｍ
・舗装版破砕工 5
   0.8×26.5 21.2
 = 21.2 ｍ

2

・アスファルトがら処分
800    0.05×0.8×26.5 1.06

 = 1.06 ｍ
3

ケーブル埋設標（コンクリート製） ・アスファルト舗装　t=5cm
2    0.8×26.5 21.2

本  = 21.2 ｍ
2

ケーブル埋設シート ・砕石路盤　t=30cm
26.5    0.8×26.5 21.2

ｍ  = 21.2 ｍ
2

舗
装
工

材
料

9
0
0

5
5
0

4
0
0

複 合 工 計 算 書

地中管路掘削Ｄ（舗装） 掘
　
削

埋
　
戻

5
0

山
　
砂3

0
0

1
5
0 残

土
処
理

8
5
0

GL

表層工

路盤工

GL

表層工

路盤工

GL

表層工

路盤工

GL

表層工

路盤工

GL

表層工

路盤工
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計
名　称 11.2ｍ    0.9×0.8×11.2

 = 8.064 8.064
ｍ

3

ＦＥＰ構成
ＦＥＰ２００×１（ベルマウス×１、コア抜きφ３００×１）
ＦＥＰ１００×１（ベルマウス×１、コア抜きφ１５０×１）    掘削 － 残土処理

 = 8.064 - 3.584 4.48
 = 4.48 ｍ

3

   0.4×0.8×11.2
 ＧＬからケーブル ＧＬ  = 3.584 3.584

 までの深さ -100↓ ｍ
3

30 50 80 100 125 150 200
41 65 105 135 160 190 250

   同　　上 3.584
ｍ

3

50 50 70 70 70 70 100

山砂
1

 山砂の高さ↑ 本
135 135

285  ←自動計算山砂高さ
800 11.2
800  ←掘削幅 ｍ

135 205
640  ←自動計算掘削幅 FALSE

FALSE
FALSE

 FEPのサイズを構成通りに入れる→ FALSE
 注意：異電圧区分には対応していないので、これを使わないでください。 100 100 TRUE

4
0
0

ケ
ー

ブ
ル
埋
設
標
柱

ケ
ー

ブ
ル
埋

設
シ
ー

ト

 掘
 削
 幅
 計
 算

複 合 工 計 算 書

地中管路掘削Ｅ（土） 掘
　
削

埋
　
戻

山
　
砂

5
0
0

5
0
0 残

土
処
理9

0
0

4
0
0
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計
名　称 2.4ｍ    0.85×0.8×2.4

 = 1.632 1.632
ｍ

3

ＦＥＰ構成
ＦＥＰ２００×１（ベルマウス×１、コア抜きφ３００×１）
ＦＥＰ１００×１（ベルマウス×１、コア抜きφ１５０×１）    掘削 － 残土処理

 = 1.632 - 1.344 0.288
 = 0.288 ｍ

3

   0.4×0.8×2.4
 = 0.768 0.768

ｍ
3

   (0.3+0.4)×0.8×2.4
 = 1.344 1.344

ｍ
3

・舗装版切断工　t=5cm 5
山砂    2.4×2 4.8

 = 4.8 ｍ
・舗装版破砕工 5
   0.8×2.4 1.92
 = 1.92 ｍ

2

・アスファルトがら処分
800    0.05×0.8×2.4 0.096

 = 0.096 ｍ
3

ケーブル埋設標（コンクリート製） ・アスファルト舗装　t=5cm
1    0.8×2.4 1.92

本  = 1.92 ｍ
2

ケーブル埋設シート ・砕石路盤　t=30cm
2.4    0.8×2.4 1.92

ｍ  = 1.92 ｍ
2

舗
装
工

材
料

9
0
0

5
5
0

4
0
0

複 合 工 計 算 書

地中管路掘削Ｅ（舗装） 掘
　
削

埋
　
戻

5
0

山
　
砂3

0
0

1
5
0 残

土
処
理

8
5
0

GL

表層工

路盤工

GL

表層工

路盤工

GL

表層工

路盤工

GL

表層工

路盤工

GL

表層工

路盤工
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計
名　称 5.8ｍ    0.8×0.65×5.8

 = 3.016 3.016
ｍ

3

ＦＥＰ構成
ＦＥＰ１００×１（ベルマウス×１、コア抜きφ１５０×１）
ＦＥＰ８０×１（ベルマウス×１、コア抜きφ１２５×１）    掘削 － 残土処理

 = 3.016 - 1.131 1.885
 = 1.885 ｍ

3

   0.3×0.65×5.8
 ＧＬからケーブル ＧＬ  = 1.131 1.131

 までの深さ -100↓ ｍ
3

30 50 80 100 125 150 200
41 65 105 135 160 190 250

   同　　上 1.131
ｍ

3

50 50 70 70 70 70 100

山砂
1

 山砂の高さ↑ 本
135 135

285  ←自動計算山砂高さ
650 5.8
650  ←掘削幅 ｍ

135 205
640  ←自動計算掘削幅 FALSE

FALSE
FALSE

 FEPのサイズを構成通りに入れる→ FALSE
 注意：異電圧区分には対応していないので、これを使わないでください。 100 100 TRUE

3
0
0

ケ
ー

ブ
ル
埋
設
標
柱

ケ
ー

ブ
ル
埋

設
シ
ー

ト

 掘
 削
 幅
 計
 算

複 合 工 計 算 書

地中管路掘削Ｆ（土） 掘
　
削

埋
　
戻

山
　
砂

5
0
0

5
0
0 残

土
処
理8

0
0

3
0
0
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計
名　称 1.9ｍ    0.75×0.65×1.9

 = 0.926 0.926
ｍ

3

ＦＥＰ構成
ＦＥＰ１００×１（ベルマウス×１、コア抜きφ１５０×１）
ＦＥＰ８０×１（ベルマウス×１、コア抜きφ１２５×１）    掘削 － 残土処理

 = 0.926 - 0.741 0.185
 = 0.185 ｍ

3

   0.3×0.65×1.9
 = 0.371 0.371

ｍ
3

   (0.3+0.3)×0.65×1.9
 = 0.741 0.741

ｍ
3

・舗装版切断工　t=5cm 5
山砂    1.9×2 3.8

 = 3.8 ｍ
・舗装版破砕工 5
   0.65×1.9 1.235
 = 1.235 ｍ

2

・アスファルトがら処分
650    0.05×0.65×1.9 0.062

 = 0.062 ｍ
3

ケーブル埋設標（コンクリート製） ・アスファルト舗装　t=5cm
1    0.65×1.9 1.235

本  = 1.235 ｍ
2

ケーブル埋設シート ・砕石路盤　t=30cm
1.9    0.65×1.9 1.235

ｍ  = 1.235 ｍ
2

舗
装
工

材
料

8
0
0

4
5
0

3
0
0

複 合 工 計 算 書

地中管路掘削Ｆ（舗装） 掘
　
削

埋
　
戻

5
0

山
　
砂3

0
0

1
5
0 残

土
処
理

7
5
0

GL

表層工

路盤工

GL

表層工

路盤工

GL

表層工

路盤工

GL

表層工

路盤工

GL

表層工

路盤工
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計
名　称 42.1ｍ    0.75×0.65×42.1

 = 20.524 20.524
10.2+7.6+24.3＝42.1 ｍ

3

ＦＥＰ構成
ＦＥＰ１００×１（ベルマウス×４、コア抜きφ１５０×４）
ＦＥＰ８０×１（ベルマウス×４、コア抜きφ１２５×４）    掘削 － 残土処理

 = 20.524 - 16.419 4.105
 = 4.105 ｍ

3

   0.3×0.65×42.1
 = 8.21 8.21

ｍ
3

   (0.3+0.3)×0.65×42.1
 = 16.419 16.419

ｍ
3

・舗装版切断工　t=5cm 5
山砂    42.1×2 84.2

 = 84.2 ｍ
・舗装版破砕工 5
   0.65×42.1 27.365
 = 27.365 ｍ

2

・アスファルトがら処分
650    0.05×0.65×42.1 1.368

 = 1.368 ｍ
3

ケーブル埋設標（コンクリート製） ・アスファルト舗装　t=5cm
5    0.65×42.1 27.365

本  = 27.365 ｍ
2

ケーブル埋設シート ・砕石路盤　t=30cm
42.1    0.65×42.1 27.365

ｍ  = 27.365 ｍ
2

舗
装
工

材
料

8
0
0

4
5
0

3
0
0

複 合 工 計 算 書

地中管路掘削Ｇ（舗装） 掘
　
削

埋
　
戻

5
0

山
　
砂3

0
0

1
5
0 残

土
処
理

7
5
0

GL

表層工

路盤工

GL

表層工

路盤工

GL

表層工

路盤工

GL

表層工

路盤工

GL

表層工

路盤工
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計
名　称 93.7ｍ    0.8×0.45×93.7

 = 33.732 33.732
1.1+45.4+1.0+12.8+32.2+1.2＝93.7 ｍ

3

ＦＥＰ構成
ＦＥＰ８０×１（ベルマウス×５、コア抜きφ１２５×５）

   掘削 － 残土処理
 = 33.732 - 12.65 21.082
 = 21.082 ｍ

3

   0.3×0.45×93.7
 ＧＬからケーブル ＧＬ  = 12.65 12.65

 までの深さ -100↓ ｍ
3

30 50 80 100 125 150 200
41 65 105 135 160 190 250

   同　　上 12.65
ｍ

3

50 50 70 70 70 70 100

山砂
5

 山砂の高さ↑ 本
135 135

285  ←自動計算山砂高さ
450 93.7
450  ←掘削幅 ｍ

135 205
640  ←自動計算掘削幅 FALSE

FALSE
FALSE

 FEPのサイズを構成通りに入れる→ FALSE
 注意：異電圧区分には対応していないので、これを使わないでください。 100 100 TRUE

3
0
0

ケ
ー

ブ
ル
埋
設
標
柱

ケ
ー

ブ
ル
埋

設
シ
ー

ト

 掘
 削
 幅
 計
 算

複 合 工 計 算 書

地中管路掘削Ｈ（土） 掘
　
削

埋
　
戻

山
　
砂

5
0
0

5
0
0 残

土
処
理8

0
0

3
0
0
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計
名　称 8ｍ    0.75×0.45×8

 = 2.7 2.7
2.6+5.4＝8.0 ｍ

3

ＦＥＰ構成
ＦＥＰ８０×１（ベルマウス×１、コア抜きφ１２５×１）

   掘削 － 残土処理
 = 2.7 - 2.16 0.54
 = 0.54 ｍ

3

   0.3×0.45×8
 = 1.08 1.08

ｍ
3

   (0.3+0.3)×0.45×8
 = 2.16 2.16

ｍ
3

・舗装版切断工　t=5cm 5
山砂    8×2 16

 = 16 ｍ
・舗装版破砕工 5
   0.45×8 3.6
 = 3.6 ｍ

2

・アスファルトがら処分
450    0.05×0.45×8 0.18

 = 0.18 ｍ
3

ケーブル埋設標（コンクリート製） ・アスファルト舗装　t=5cm
1    0.45×8 3.6

本  = 3.6 ｍ
2

ケーブル埋設シート ・砕石路盤　t=30cm
8    0.45×8 3.6

ｍ  = 3.6 ｍ
2

山
　
砂3

0
0

1
5
0 残

土
処
理

7
5
0

複 合 工 計 算 書

地中管路掘削Ｈ（舗装） 掘
　
削

埋
　
戻

5
0

8
0
0

4
5
0

3
0
0

舗
装
工

材
料

GL

表層工

路盤工

GL

表層工

路盤工

GL

表層工

路盤工

GL

表層工

路盤工

GL

表層工

路盤工
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計
名　称 14.2ｍ    0.85×0.85×14.2

 = 10.26 10.26
ｍ

3

ＦＥＰ構成
ＦＥＰ２００×１（ベルマウス×２、コア抜きφ３００×２）
ＦＥＰ１２５×１（ベルマウス×２、コア抜きφ１７５×２）    掘削 － 残土処理

 = 10.26 - 8.449 1.811
 = 1.811 ｍ

3

   0.4×0.85×14.2
 = 4.828 4.828

ｍ
3

   (0.3+0.4)×0.85×14.2
 = 8.449 8.449

ｍ
3

・舗装版切断工　t=5cm 5
山砂    14.2×2 28.4

 = 28.4 ｍ
・舗装版破砕工 5
   0.85×14.2 12.07
 = 12.07 ｍ

2

・アスファルトがら処分
850    0.05×0.85×14.2 0.604

 = 0.604 ｍ
3

ケーブル埋設標（コンクリート製） ・アスファルト舗装　t=5cm
2    0.85×14.2 12.07

本  = 12.07 ｍ
2

ケーブル埋設シート ・砕石路盤　t=30cm
14.2    0.85×14.2 12.07

ｍ  = 12.07 ｍ
2

山
　
砂3

0
0

1
5
0 残

土
処
理

8
5
0

複 合 工 計 算 書

地中管路掘削Ｉ（舗装） 掘
　
削

埋
　
戻

5
0

9
0
0

5
5
0

4
0
0

舗
装
工

材
料

GL

表層工

路盤工

GL

表層工

路盤工

GL

表層工

路盤工

GL

表層工

路盤工

GL

表層工

路盤工
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計
名　称 7.6ｍ    0.8×0.45×7.6

 = 2.736 2.736
ｍ

3

ＦＥＰ構成
ＦＥＰ８０×１（ベルマウス×１、コア抜きφ１２５×１）

   掘削 － 残土処理
 = 2.736 - 1.026 1.71
 = 1.71 ｍ

3

   0.3×0.45×7.6
 ＧＬからケーブル ＧＬ  = 1.026 1.026

 までの深さ -100↓ ｍ
3

30 50 80 100 125 150 200
41 65 105 135 160 190 250

   同　　上 1.026
ｍ

3

50 50 70 70 70 70 100

山砂
1

 山砂の高さ↑ 本
135 135

285  ←自動計算山砂高さ
450 7.6
450  ←掘削幅 ｍ

135 205
640  ←自動計算掘削幅 FALSE

FALSE
FALSE

 FEPのサイズを構成通りに入れる→ FALSE
 注意：異電圧区分には対応していないので、これを使わないでください。 100 100 TRUE

3
0
0

ケ
ー

ブ
ル
埋
設
標
柱

ケ
ー

ブ
ル
埋

設
シ
ー

ト

 掘
 削
 幅
 計
 算

複 合 工 計 算 書

地中管路掘削Ｊ（土） 掘
　
削

埋
　
戻

山
　
砂

5
0
0

5
0
0 残

土
処
理8

0
0

3
0
0
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計
名　称 11.4ｍ    0.75×0.45×11.4

 = 3.848 3.848
ｍ

3

ＦＥＰ構成
ＦＥＰ８０×１（ベルマウス×１、コア抜きφ１２５×１）

   掘削 － 残土処理
 = 3.848 - 3.078 0.77
 = 0.77 ｍ

3

   0.3×0.45×11.4
 = 1.539 1.539

ｍ
3

   (0.3+0.3)×0.45×11.4
 = 3.078 3.078

ｍ
3

・舗装版切断工　t=5cm 5
山砂    11.4×2 22.8

 = 22.8 ｍ
・舗装版破砕工 5
   0.45×11.4 5.13
 = 5.13 ｍ

2

・アスファルトがら処分
450    0.05×0.45×11.4 0.257

 = 0.257 ｍ
3

ケーブル埋設標（コンクリート製） ・アスファルト舗装　t=5cm
1    0.45×11.4 5.13

本  = 5.13 ｍ
2

ケーブル埋設シート ・砕石路盤　t=30cm
11.4    0.45×11.4 5.13

ｍ  = 5.13 ｍ
2

山
　
砂3

0
0

1
5
0 残

土
処
理

7
5
0

複 合 工 計 算 書

地中管路掘削Ｊ（舗装） 掘
　
削

埋
　
戻

5
0

8
0
0

4
5
0

3
0
0

舗
装
工

材
料

GL

表層工

路盤工

GL

表層工

路盤工

GL

表層工

路盤工

GL

表層工

路盤工

GL

表層工

路盤工
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6.6×1.0×0.3 計
名　称 1 式

1.980
m3

6.6×1.0×0.3

1.980
m3

0.2×6.6×0.3

0.396
m3

(0.2+6.6+0.2)×0.3
2.100

m2
0.2×6.6

1.320
m2

6.6×0.8
5.280

m2
6.6×1.0+(0.2+6.6+0.2)×0.3

8.700
m2

　ピット蓋 38.62kg/m2
(6.6×0.8-3.4×0.6)×38.62 125.129

kg
　縁金物 4.08kg/m
6.6×4.08 26.928

kg

※斜線部はピット増築部を示す。

金
ゴ
テ
モ
ル
タ
ル
防
塵
塗
装

鋼
材

鋼
材

型
枠

複 合 工 計 算 書

電気室ピット増築
は
つ
り

が
ら
処
分
無
筋
コ
ン
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計
名　称 1 式 ①溝形鋼   3.4×2×9.36

[-100×50×5t = 63.648 63.648
……9.36kg/m kg

②等辺山形鋼   0.4×5×4.43
L-50×50×6t = 8.86 8.86
……4.43kg/m kg

L-40×40×5t 13.806
……2.95kg/m kg

④鋼　板   10×0.942
200×100×6t = 9.42 9.42
…0.942kg/枚 kg

1.0 ⑤一般構造用   0.3×10×4.52
0.04 3.4 0.04 炭素鋼鋼管 = 13.56 13.56

STK 60.5φ kg
……4.52kg/m

0.3

109.294
kg

計

複 合 工 計 算 書

１系水処理設備ＣＣ・ＲＹ

0
.
6

0
.
4 ③等辺山形鋼  (0.6×2+3.48)×2.95

= 13.806

③

②

①

④

⑤
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計
名　称 1 式 ①溝形鋼   0.3×2×9.36

[-100×50×5t = 5.616 5.616
……9.36kg/m kg

 赤字又は青字のところに必要な数値を入力して下さい。
 青字は印刷されません。後は自動計算します。

②等辺山形鋼   0.4×2×4.43
L-50×50×6t = 3.544 3.544
……4.43kg/m kg

L-40×40×5t 3.776
……2.95kg/m kg

④鋼　板   4×0.942
200×100×6t = 3.768 3.768
…0.942kg/枚 kg

1.0 ⑤一般構造用   0.3×4×4.52
0.3 0.04 炭素鋼鋼管 = 5.424 5.424

STK 60.5φ kg
……4.52kg/m

0.3

22.128
kg

 (0.6+0.34×2)×2.95
= 3.776

計

複 合 工 計 算 書

水処理設備(２)ＣＣ

0
.
6

0
.
4 ③等辺山形鋼

③

②

①

④

⑤
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電極

計
名　称 2 ヶ所 4P

2
個

汚泥ポンプ棟床排水ピット×２

  (0.6 + 0.7 + 0.8 + 0.9)×2
 ↓極数  プルボックスのサイズ→ 200 100 VE  = 6 6
4P #REF! ｍ

P.BOX(VE)200  ×100

電極保持器 3P ×  2 ×  2
4

個

  200  ×100
2

個

#REF! #REF!

 本シートは、式・図形等、必要な部分訂正した上でご使用下さい。

0
.
1

0
.
1

複 合 工 計 算 書

床排水ピット電極 (4P)
電
極
保
持
器

電
極
棒

セ
パ
レ
ー

タ
プ
ル
ボ
ッ

ク
ス

0
.
6

0
.
9

0
.
1
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(移　設) 材　　料　　集　　計　　表　-  1 [電気設備更新 １期工事（補助）]

600V EM-CET

200 sq

P&D RACK CP FEP

CMK (10- 1)    9.8 

合計値　 (A)    9.8 

補完率　 (B) 1.1

(C)=(A)×(B)   10.78

 移設数量 (D)=Σ(C) 10.78 ----> 10.8

電工単位工量(E)=(E0)×K    0.13    0.20    0.17    0.15                                                                                                                 

電工量      (C)×(E) 1.401                                                                                                                                      

C- 1 / 1 (K= 1.0) 電工量小計＝ 1.401
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水処理設備（更新） (移　設) 材　　料　　内　　訳　　表   [電気設備更新 １期工事（補助）]

配線区間

NO 自 至

600V EM-CET

200 sq

P&D RACK CP FEP

M 1001 LC-01 CC-W1   4.9  

M 1002 LC-01 CC-W1   4.9  

( 1/1) CMK (10- 1) 9.8
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水処理設備（更新） (  1/  1) 拾い出し根拠表 [電気設備更新 １期工事（補助）]

Ｎｏ 自 至 種別・サイズ・本数 経路 合計 計　　　算

M 1001 LC-01

動力･照明主

幹盤(再布設

点※A)

CC-W1

1系水処理設

備ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ

600V EM-CET sq200 P&D   4.9   1.5 +  1.8 +  1.2 +  0.4 

RACK

CP

FEP

CP

露出

埋込

M 1002 LC-01

動力･照明主

幹盤(再布設

点※A)

CC-W1

1系水処理設

備ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ

600V EM-CET sq200 P&D   4.9   1.5 +  1.8 +  1.2 +  0.4 

RACK

CP

FEP

CP

露出

埋込

       P&D

RACK

CP

FEP

CP

露出

埋込

       P&D

RACK

CP

FEP

CP

露出

埋込

       P&D

RACK

CP

FEP

CP

露出

埋込
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(再利用) 材　　料　　集　　計　　表　-  1 [電気設備更新 １期工事（補助）]

600V EM-CET

200 sq

P&D RACK CP FEP

600V EM-CET

100 sq

P&D RACK CP FEP

CSK (11- 1)   19.3    7.1 

合計値　 (A)   19.3    7.1 

補完率　 (B) 1.1 1.1

(C)=(A)×(B)   21.23    7.81

 撤去数量 (D)=Σ(C) 21.23 ----> 21.2 7.81

電工単位工量(E)=(E0)×K 0.081    0.12    0.10 0.091 0.052 0.079 0.066 0.059                                                                                     

電工量      (C)×(E) 1.719                      0.406                                                                                                          

C- 1 / 1 (K= 0.6) 電工量小計＝ 2.125
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水処理設備（撤去） (再利用) 材　　料　　内　　訳　　表   [電気設備更新 １期工事（補助）]

配線区間

NO 自 至

600V EM-CET

200 sq

P&D RACK CP FEP

600V EM-CET

100 sq

P&D RACK CP FEP

S 2001 LC-01 CC01   8.9  

S 2003 LC-01 CC02  10.4  

S 2005 LC-01 CC04   7.1  

( 1/1) CSK (11- 1) 19.3 7.1
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水処理設備（撤去） (  1/  1) 拾い出し根拠表 [電気設備更新 １期工事（補助）]

Ｎｏ 自 至 種別・サイズ・本数 経路 合計 計　　　算

S 2001 LC-01

動力･照明主

幹盤(引戻し

点※A)

CC01

水処理設備ｺﾝ

ﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ(1)

600V EM-CET sq200 P&D   8.9   5.8 +  1.8 +  1.3 

RACK

CP

FEP

CP

露出

埋込

S 2003 LC-01

動力･照明主

幹盤(引戻し

点※A)

CC02

水処理設備ｺﾝ

ﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ(2)

600V EM-CET sq200 P&D  10.4   5.8 +  1.8 +  1.3 +  1.5 

RACK

CP

FEP

CP

露出

埋込

S 2005 LC-01

動力･照明主

幹盤(引戻し

点※A)

CC04

水処理設備ｺﾝ

ﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ

600V EM-CET sq100 P&D   7.1   5.8 +  1.3 

RACK

CP

FEP

CP

露出

埋込

       P&D

RACK

CP

FEP

CP

露出

埋込

       P&D

RACK

CP

FEP

CP

露出

埋込
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(撤　去) 材　　料　　集　　計　　表　-  1 [電気設備更新 １期工事（補助）]

600V EM-CE

3.5 sq

2 c

P&D RACK CP FEP

600V CV

60 sq

3 c

P&D RACK CP FEP

600V CV

22 sq

3 c

P&D RACK CP FEP

600V CV

14 sq

3 c

P&D RACK CP FEP

600V CV

8 sq

3 c

P&D RACK CP FEP

CRK (11- 1)   39.6   36.3   14.3    8.9    0.5   80.6   27.3   14.5   11.1  167.7   13.6    1.4  126.8 

合計値　 (A)   39.6   36.3   14.3    8.9    0.5   80.6   27.3   14.5   11.1  167.7   13.6    1.4  126.8 

補完率　 (B) 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1

(C)=(A)×(B)   43.56   39.93   15.73    9.79    0.55   88.66   30.03   15.95   12.21  184.47   14.96    1.54  139.48

 撤去数量 (D)=Σ(C) 43.56 ----> 43.6 39.93 ----> 39.9 114.73 ----> 115 242.66 ----> 243 155.98 ----> 156

電工単位工量(E)=(E0)×K 0.005 0.008 0.006 0.006 0.026 0.039 0.032 0.029 0.015 0.022 0.018 0.016 0.011 0.017 0.014 0.013 0.009 0.013 0.011 0.010

電工量      (C)×(E) 0.217                      1.038                      0.235 0.215 0.009 1.418 0.330 0.271 0.170 2.398 0.134        0.016 1.394

C- 1 / 7 (K= 0.4) 電工量小計＝ 7.845
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(撤　去) 材　　料　　集　　計　　表　-  2 [電気設備更新 １期工事（補助）]

600V CV

5.5 sq

3 c

P&D RACK CP FEP

600V CV

3.5 sq

3 c

P&D RACK CP FEP

600V CV

3.5 sq

2 c

P&D RACK CP FEP

CVV

3.5 sq

2 c

P&D RACK CP FEP

CVV

2 sq

20 c

P&D RACK CP FEP

CRK (11- 2)   19.2   16.0    4.0  111.8  135.3   38.1   44.8  688.2    8.3    9.2   84.3  120.1   24.4   46.4  936.4   27.5    3.0   16.8  291.7 

合計値　 (A)   19.2   16.0    4.0  111.8  135.3   38.1   44.8  688.2    8.3    9.2   84.3  120.1   24.4   46.4  936.4   27.5    3.0   16.8  291.7 

補完率　 (B) 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1

(C)=(A)×(B)   21.12   17.60    4.40  122.98  148.83   41.91   49.28  757.02    9.13   10.12   92.73  132.11   26.84   51.04 1030.04   30.25    3.30   18.48  320.87

 撤去数量 (D)=Σ(C) 166.10 ----> 166 997.04 ----> 997 111.98 ----> 112 1240.03 ----> 1240 372.90 ----> 373

電工単位工量(E)=(E0)×K 0.008 0.012 0.010 0.009 0.006 0.010 0.008 0.007 0.005 0.008 0.006 0.006 0.005 0.008 0.007 0.006 0.022 0.033 0.028 0.025

電工量      (C)×(E) 0.168 0.211 0.044 1.106 0.892 0.419 0.394 5.299 0.045        0.060 0.556 0.660 0.214 0.357 6.180 0.665 0.108 0.517 8.021

C- 2 / 7 (K= 0.4) 電工量小計＝ 25.916
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(撤　去) 材　　料　　集　　計　　表　-  3 [電気設備更新 １期工事（補助）]

CVV

2 sq

15 c

P&D RACK CP FEP

CVV

2 sq

12 c

P&D RACK CP FEP

CVV

2 sq

10 c

P&D RACK CP FEP

CVV

2 sq

7 c

P&D RACK CP FEP

CVV

2 sq

6 c

P&D RACK CP FEP

CRK (11- 3)   27.7    9.4   12.4  205.4    6.0    9.2   60.9   57.7   18.7   13.8  486.1   99.3   24.4   12.6  495.4   21.5    3.8    5.6  207.4 

合計値　 (A)   27.7    9.4   12.4  205.4    6.0    9.2   60.9   57.7   18.7   13.8  486.1   99.3   24.4   12.6  495.4   21.5    3.8    5.6  207.4 

補完率　 (B) 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1

(C)=(A)×(B)   30.47   10.34   13.64  225.94    6.60   10.12   66.99   63.47   20.57   15.18  534.71  109.23   26.84   13.86  544.94   23.65    4.18    6.16  228.14

 撤去数量 (D)=Σ(C) 280.39 ----> 280 83.71 ----> 83.7 633.93 ----> 634 694.87 ----> 695 262.13 ----> 262

電工単位工量(E)=(E0)×K 0.019 0.028 0.024 0.021 0.015 0.023 0.019 0.017 0.013 0.020 0.016 0.015 0.010 0.016 0.013 0.012 0.008 0.013 0.011 0.010

電工量      (C)×(E) 0.578 0.289 0.327 4.744 0.099        0.192 1.138 0.825 0.411 0.242 8.020 1.092 0.429 0.180 6.539 0.189 0.054 0.067 2.281

C- 3 / 7 (K= 0.4) 電工量小計＝ 27.696
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(撤　去) 材　　料　　集　　計　　表　-  4 [電気設備更新 １期工事（補助）]

CVV

2 sq

5 c

P&D RACK CP FEP

CVV

2 sq

4 c

P&D RACK CP FEP

CVV

2 sq

3 c

P&D RACK CP FEP

CVV

2 sq

2 c

P&D RACK CP FEP

CVV-S

2 sq

2 c

P&D RACK CP FEP

CRK (11- 4)   92.9   46.9   24.0  757.6  173.2   70.2   49.8 1346.3   66.1   33.0   15.9  447.2  313.4  107.1  116.3 2518.2   40.6 

合計値　 (A)   92.9   46.9   24.0  757.6  173.2   70.2   49.8 1346.3   66.1   33.0   15.9  447.2  313.4  107.1  116.3 2518.2   40.6 

補完率　 (B) 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1

(C)=(A)×(B)  102.19   51.59   26.40  833.36  190.52   77.22   54.78 1480.93   72.71   36.30   17.49  491.92  344.74  117.81  127.93 2770.02   44.66

 撤去数量 (D)=Σ(C) 1013.54 ----> 1010 1803.45 ----> 1800 618.42 ----> 618 3360.50 ----> 3360 44.66 ----> 44.7

電工単位工量(E)=(E0)×K 0.008 0.013 0.011 0.010 0.007 0.010 0.008 0.007 0.006 0.009 0.007 0.006 0.005 0.008 0.006 0.006 0.005 0.008 0.006 0.006

電工量      (C)×(E) 0.817 0.670 0.290 8.333 1.333 0.772 0.438 10.366 0.436 0.326 0.122 2.951 1.723 0.942 0.767 16.620 0.223                      

C- 4 / 7 (K= 0.4) 電工量小計＝ 47.129
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(撤　去) 材　　料　　集　　計　　表　-  5 [電気設備更新 １期工事（補助）]

IV

22 sq

P&D RACK CP FEP

IV

14 sq

P&D RACK CP FEP

IV

5.5 sq

P&D RACK CP FEP

IV

3.5 sq

P&D RACK CP FEP

CRK (11- 5)    5.4    2.5   13.8  172.6 

合計値　 (A)    5.4    2.5   13.8  172.6 

補完率　 (B) 1.1 1.1 1.1 1.1

(C)=(A)×(B)    5.94    2.75   15.18  189.86

 撤去数量 (D)=Σ(C) 5.94 2.75 15.18 ----> 15.2 189.86 ----> 190

電工単位工量(E)=(E0)×K 0.007 0.011 0.009 0.008 0.006 0.009 0.008 0.007 0.004 0.006 0.005 0.005 0.003 0.005 0.004 0.003                             

電工量      (C)×(E) 0.041                      0.016                                    0.075                      0.759                                    

C- 5 / 7 (K= 0.4) 電工量小計＝ 0.891
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(撤　去) 材　　料　　集　　計　　表　-  6 [電気設備更新 １期工事（補助）]

PE

54 mm

露出 埋込

PE

36 mm

露出 埋込

PE

28 mm

露出 埋込

PE

22 mm

露出 埋込

GP

54 mm

露出 埋込

CRK (11- 5)    2.0 

CRK (11- 6)   19.0    7.0   30.2   19.0 

合計値　 (A)    2.0   19.0    7.0   30.2   19.0 

補完率　 (B) 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1

(C)=(A)×(B)    2.20   20.90    7.70   33.22   20.90

撤去数量 (D)=(C)    2.20   20.9    7.70   33.2   20.9 

電工単位工量(E)=(E0)×K    0.10 0.088               0.057 0.048               0.048 0.040               0.038 0.032                  0.10 0.088               

電工量      (C)×(E) 0.220                      1.191                      0.369                      1.262                      2.090                      

C- 6 / 7 (K= 0.4) 電工量小計＝ 5.132

82



(撤　去) 材　　料　　集　　計　　表　-  7 [電気設備更新 １期工事（補助）]

GP

42 mm

露出 埋込

GP

36 mm

露出 埋込

GP

28 mm

露出 埋込

GP

22 mm

露出 埋込

CRK (11- 6)   17.5 

CRK (11- 7)   27.5   16.9  133.7 

合計値　 (A)   17.5   27.5   16.9  133.7 

補完率　 (B) 1.1 1.1 1.1 1.1

(C)=(A)×(B)   19.25   30.25   18.59  147.07

撤去数量 (D)=(C)   19.3   30.3   18.6  147   

電工単位工量(E)=(E0)×K 0.081 0.068               0.057 0.048               0.048 0.040               0.038 0.032                                           

電工量      (C)×(E) 1.559                      1.724                      0.892                      5.588                                                  

C- 7 / 7 (K= 0.4) 電工量小計＝ 9.763
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(撤　去) 材　　料　　集　　計　　表　-  8
[電気設備更新 １期工事（補助）]

内訳書番号

合計値   (A)

撤去数量 (D)=(A)

電　工
使用工量 (E)=(E0)×K

工    量 (A)×(E)

技術者
使用工量 (E)=(E0)×K

工    量 (A)×(E)

プルボックス

電線管類

（SUS-WP）

200*200*100

個

その他器具

電極保持器

4P

個

同    左

ﾌﾘｸﾄﾚﾍﾞﾙｽｲｯﾁ

（歩掛り）

組

建設副産物運搬･

ケーブル被覆重量

処理費 運搬費

ｔ

ｹｰﾌﾞﾙ銅屑重量

同    左

1号銅線屑

ｔ

ｹｰﾌﾞﾙ銅屑重量

同    左

2号銅線屑

ｔ

鉄屑重量

同    左

ｔ

SUS屑重量

同    左

ｔ

ZRK (11- 1)       2              2              1              3.0376         0.266          1.0663         0.3635         0.0037   

      2        

      2        

      2        

      2        

      1              3.0376   

      3.0376   

      0.266    

      0.266    

      1.0663   

      1.0663   

      0.3635   

      0.3635   

      0.0037   

      0.0037   

      0.10     

      0.20           0.20     

      0.44     

      0.88     0.88+(0.48)=1.36

      0.44     

      0.44     0.44+(0.24)=0.68

      0.24     

      0.48     (0.48)

      0.24     

      0.24     (0.24)

Z- 1 / 2  (K= 0.4) 電工量小計=2.24 再使用しない撤去の技術者は電工に読み替える
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(撤　去) 材　　料　　集　　計　　表　-  9
[電気設備更新 １期工事（補助）]

内訳書番号

合計値   (A)

撤去数量 (D)=(A)

建設副産物運搬･

発生品運搬重量

処理費 運搬費

t

ZRK (11- 2)       3.4      

      3.4      

      3.4      

Z- 2 / 2
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水処理設備（撤去） (撤　去) 材　　料　　内　　訳　　表   [電気設備更新 １期工事（補助）]

配線区間

NO 自 至

600V EM-CE

3.5 sq

2 c

P&D RACK CP FEP

600V CV

60 sq

3 c

P&D RACK CP FEP

600V CV

22 sq

3 c

P&D RACK CP FEP

600V CV

14 sq

3 c

P&D RACK CP FEP

600V CV

8 sq

3 c

P&D RACK CP FEP

R 2007 CVCF-2 R11-13  11.8x2

R 2009 CVCF-2 R31   8.0x2

R 2020 CC01 RC11  16.9  

R 2036 CC01 M9-1   9.6    2.0    3.7   55.9  

R 2039 CC01 M9-3   9.6    6.9    3.8   55.9  

R 2087 CC02 M1  14.3    8.9    0.5   80.6  

R 2094 CC02 RC12  19.4  

R 2098 CC02 M9-2   8.1    5.6    3.6   55.9  

R 2104 CC02 M11-1   6.8    0.7   63.4  

R 2105 CC02 M11-2   6.8    0.7   63.4  

( 1/7) CRK (11- 1) 39.6 36.3 14.3 8.9 0.5 80.6 27.3 14.5 11.1 167.7 13.6 1.4 126.8
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水処理設備（撤去） (撤　去) 材　　料　　内　　訳　　表   [電気設備更新 １期工事（補助）]

配線区間

NO 自 至

600V CV

5.5 sq

3 c

P&D RACK CP FEP

600V CV

3.5 sq

3 c

P&D RACK CP FEP

600V CV

3.5 sq

2 c

P&D RACK CP FEP

CVV

3.5 sq

2 c

P&D RACK CP FEP

CVV

2 sq

20 c

P&D RACK CP FEP

R 2011 CC01 M2  12.8    9.4    3.5   80.6  

R 2014 CC01 LP2  12.8    9.4    1.7   80.6  

R 2021 CC01 RC11  16.9  

R 2024 R11-13 LP3A  14.2    4.9  151.5  

R 2029 CC01 M8-1   8.3   11.2   60.9  

R 2031 CC01 LP4A   8.3    9.2   60.9  

R 2042 CC01 M10-1   9.6    1.8    3.7   55.9  

R 2045 CC01 LP5A   9.6x4   3.0x4   2.7x4  55.9x4

R 2047 CC02 LP5A   8.1    3.0    2.7   55.9  

R 2049 R11-13 LP5A   7.3    3.0    2.7   55.9  

R 2055 CC01 M12-1   9.6    4.8    0.3   55.9  

R 2062 CC01 M12-2   9.6   11.2    3.7   55.9  

R 2069 CC01 M23-1   8.3    4.7   63.9  

R 2071 CC01 LP9A   8.3    1.5   63.9  

R 2076 CC01 M9V1   9.6    3.0    1.3   55.9  

R 2080 CC01 M9V2   9.6    6.7    0.8   55.9  

R 2082 CC01 M8-2   8.3   11.2   84.3  

R 2084 CC01 LP-4B   8.3x2   9.2x2  84.3x2

R 2085 CC01 LP-4B   8.3    9.2   84.3  

R 2086 R11-13 LP-4B   6.0    9.2   84.3  

R 2093 CC02 M5  14.3    8.6    0.5   80.6  

R 2095 CC02 RC12  19.4  

R 2101 CC02 M10-2   8.1    8.6    3.2   55.9  

R 2133 CC04 M23-2  10.1    4.7   94.3  

R 2136 R31 LP9B   9.2x3   0.7x3  94.3x3

( 2/7) CRK (11- 2) 19.2 16.0 4.0 111.8 135.3 38.1 44.8 688.2 8.3 9.2 84.3 120.1 24.4 46.4 936.4 27.5 3.0 16.8 291.7
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水処理設備（撤去） (撤　去) 材　　料　　内　　訳　　表   [電気設備更新 １期工事（補助）]

配線区間

NO 自 至

CVV

2 sq

15 c

P&D RACK CP FEP

CVV

2 sq

12 c

P&D RACK CP FEP

CVV

2 sq

10 c

P&D RACK CP FEP

CVV

2 sq

7 c

P&D RACK CP FEP

CVV

2 sq

6 c

P&D RACK CP FEP

R 2016 R11-13 LP2  15.7    9.4    1.7   80.6  

R 2017 R11-13 LP2  15.7    9.4    1.7   80.6  

R 2022 R11-13 RC11  19.8  

R 2025 R11-13 LP3A  14.2x2   4.9x2 151.5x2

R 2026 R11-13 LP3A  14.2    4.9  151.5  

R 2032 R11-13 LP4A   6.0    9.2   60.9  

R 2033 R11-13 LP4A   6.0    9.2   60.9  

R 2050 R11-13 LP5A   7.3x4   3.0x4   2.7x4  55.9x4

R 2058 R11-13 LP7A   7.3    3.8    0.7   55.9  

R 2059 R11-13 LP7A   7.3    3.8    0.7   55.9  

R 2065 R11-13 LP7B   7.3   11.2    0.4   55.9  

R 2072 R11-13 LP9A   6.0    1.5   63.9  

R 2073 R11-13 LP9A   6.0    1.5   63.9  

R 2081 R11-13 2系返送汚泥流   7.3    6.7    0.8   55.9  

R 2096 R11-13 RC12  20.8  

R 2108 R11-13 LP6   6.0   48.4  

R 2137 R31 LP9B   9.2    0.7   94.3  

( 3/7) CRK (11- 3) 27.7 9.4 12.4 205.4 6.0 9.2 60.9 57.7 18.7 13.8 486.1 99.3 24.4 12.6 495.4 21.5 3.8 5.6 207.4
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水処理設備（撤去） (撤　去) 材　　料　　内　　訳　　表   [電気設備更新 １期工事（補助）]

配線区間

NO 自 至

CVV

2 sq

5 c

P&D RACK CP FEP

CVV

2 sq

4 c

P&D RACK CP FEP

CVV

2 sq

3 c

P&D RACK CP FEP

CVV

2 sq

2 c

P&D RACK CP FEP

CVV-S

2 sq

2 c

P&D RACK CP FEP

R 2012 R11-13 細目ｽｸﾘｰﾝLS  15.7    9.4    3.5   80.6  

R 2013 R11-13 細目ｽｸﾘｰﾝTL  15.7    9.4    3.5   80.6  

R 2015 CC01 LP2  12.8    9.4    1.7   80.6  

R 2018 R11-13 LP2  15.7x2   9.4x2   1.7x2  80.6x2

R 2019 R11-13 LP2  15.7    9.4    1.7   80.6  

R 2023 R11-13 RC11  19.8  

R 2027 R11-13 LP3A  14.2x2   4.9x2 151.5x2

R 2028 R11-13 LP3A  14.2x2   4.9x2 151.5x2

R 2030 R11-13 1系最終沈殿池   6.0   11.2   60.9  

R 2034 R11-13 LP4A   6.0    9.2   60.9  

R 2035 R11-13 LP4A   6.0x2   9.2x2  60.9x2

R 2037 R11-13 No.1返送汚泥ﾎ   7.3    2.0    2.3   55.9  

R 2038 R11-13 No.1返送汚泥ﾎ   7.3    2.0    2.3   55.9  

R 2040 R11-13 No.3返送汚泥ﾎ   7.3    6.9    2.4   55.9  

R 2041 R11-13 No.3返送汚泥ﾎ   7.3    6.9    2.4   55.9  

R 2043 R11-13 No.1余剰汚泥ﾎ   7.3    1.8    1.7   55.9  

R 2044 R11-13 No.1余剰汚泥ﾎ   7.3    1.8    1.7   55.9  

R 2046 CC01 LP5A   9.6x3   3.0x3   2.7x3  55.9x3

R 2048 CC02 LP5A   8.1    3.0    2.7   55.9  

R 2051 R11-13 LP5A   7.3x2   3.0x2   2.7x2  55.9x2

R 2052 R11-13 LP5A   7.3x4   3.0x4   2.7x4  55.9x4

R 2053 R11-13 LP5A   7.3    3.0    2.7   55.9  

R 2054 R11-13 LP5A   7.3x15   3.0x15   2.7x15  55.9x15

R 2056 R11-13 No.1汚泥ﾎﾟﾝﾌﾟ   7.3    4.8    0.9   55.9  

R 2057 CC01 LP7A   9.6    3.8    0.7   55.9  

R 2060 R11-13 LP7A   7.3    3.8    0.7   55.9  

R 2061 R11-13 LP7A   7.3    3.8    0.7   55.9  

R 2063 R11-13 No.2汚泥ﾎﾟﾝﾌﾟ   7.3   11.2    4.3   55.9  

R 2064 CC01 LP7B   9.6   11.2    0.4   55.9  

R 2066 R11-13 LP7B   7.3   11.2    0.4   55.9  

R 2067 R11-13 LP7B   7.3   11.2    0.4   55.9  

R 2070 R11-13 No.1濃縮ﾀﾝｸ汚   6.0    4.7   63.9  

R 2074 R11-13 LP9A   6.0    1.5   63.9  

R 2075 R11-13 LP9A   6.0    1.5   63.9  

R 2077 CC01 M9V1   9.6    3.0    1.3   55.9  

R 2078 R11-13 M9V1   7.3    3.0    1.3   55.9  

R 2079 R11-13 M9V1   7.3x2   3.0x2   1.3x2  55.9x2

R 2083 R11-13 2系最終沈殿池   6.0   11.2   84.3  

R 2097 R11-13 RC12  20.8  

R 2099 R11-13 No.2返送汚泥ﾎ   7.3    5.6    2.2   55.9  

( 4/7) 続く
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水処理設備（撤去） (撤　去) 材　　料　　内　　訳　　表   ( 続き 1) [電気設備更新 １期工事（補助）]

配線区間

NO 自 至

CVV

2 sq

5 c

P&D RACK CP FEP

CVV

2 sq

4 c

P&D RACK CP FEP

CVV

2 sq

3 c

P&D RACK CP FEP

CVV

2 sq

2 c

P&D RACK CP FEP

CVV-S

2 sq

2 c

P&D RACK CP FEP

R 2100 R11-13 No.2返送汚泥ﾎ   7.3    5.6    2.2   55.9  

R 2102 R11-13 No.2余剰汚泥ﾎ   7.3    8.6    2.2   55.9  

R 2103 R11-13 No.2余剰汚泥ﾎ   7.3    8.6    2.2   55.9  

R 2106 R11-13 ｽｶﾑ圧送ﾎﾟﾝﾌﾟF   6.0    1.9   63.4  

R 2107 CC02 LP6   6.8x2  48.4x2

R 2109 R11-13 LP6   6.0x2  48.4x2

R 2110 R11-13 LP6   6.0   48.4  

R 2134 R31 No.2濃縮ﾀﾝｸ汚   9.2    4.7   94.3  

R 2135 CC04 LP9B  10.1    0.7   94.3  

R 2138 R31 LP9B   9.2    0.7   94.3  

R 2139 R31 LP9B   9.2x2   0.7x2  94.3x2

( 4/7) CRK (11- 4) 92.9 46.9 24.0 757.6 173.2 70.2 49.8 1346.3 66.1 33.0 15.9 447.2 313.4 107.1 116.3 2518.2 40.6
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水処理設備（撤去） (撤　去) 材　　料　　内　　訳　　表   [電気設備更新 １期工事（補助）]

配線区間

NO 自 至

IV

22 sq

P&D RACK CP FEP

IV

14 sq

P&D RACK CP FEP

IV

5.5 sq

P&D RACK CP FEP

IV

3.5 sq

P&D RACK CP FEP

PE

54 mm

露出 埋込

R 2002 ED CC01   1.3  

R 2004 ED CC02   2.8  

R 2006 ED CC04   1.3  

R 2008 ED R11-13   0.3  

R 2010 ED R31   2.2  

R 2011 CC01 M2   3.5  

R 2014 CC01 LP2   1.7  

R 2029 CC01 M8-1  16.2  

R 2031 CC01 LP4A  14.2  

R 2036 CC01 M9-1   3.7  

R 2039 CC01 M9-3   3.8  

R 2042 CC01 M10-1   3.7  

R 2045 CC01 LP5A   2.7  

R 2055 CC01 M12-1   0.3  

R 2057 CC01 LP7A   0.7  

R 2062 CC01 M12-2   3.7  

R 2064 CC01 LP7B   0.4  

R 2069 CC01 M23-1  16.2  

R 2071 CC01 LP9A  13.0  

R 2076 CC01 M9V1   1.3  

R 2080 CC01 M9V2   0.8  

R 2082 CC01 M8-2  13.3  

R 2084 CC01 LP-4B  11.3  

R 2087 CC02 M1   0.5  

R 2093 CC02 M5   0.5  

R 2098 CC02 M9-2   3.6  

R 2101 CC02 M10-2   3.2  

R 2104 CC02 M11-1  11.7  

R 2105 CC02 M11-2  11.7  

R 2107 CC02 LP6  11.5  

R 2133 CC04 M23-2  18.6  

R 2135 CC04 LP9B  14.6    1.0x2

( 5/7) CRK (11- 5) 5.4 2.5 13.8 172.6 2.0
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水処理設備（撤去） (撤　去) 材　　料　　内　　訳　　表   [電気設備更新 １期工事（補助）]

配線区間

NO 自 至

PE

36 mm

露出 埋込

PE

28 mm

露出 埋込

PE

22 mm

露出 埋込

GP

54 mm

露出 埋込

GP

42 mm

露出 埋込

R 2045 CC01 LP5A   3.8x5

R 2046 CC01 LP5A   3.8x2

R 2057 CC01 LP7A   4.2  

R 2064 CC01 LP7B   3.9  

R 2071 CC01 LP9A   1.8  

R 2082 CC01 M8-2  11.5  

R 2083 R11-13 2系最終沈殿池  11.5  

R 2084 CC01 LP-4B   9.5x2

R 2104 CC02 M11-1   1.0  

R 2105 CC02 M11-2   1.0  

R 2106 R11-13 ｽｶﾑ圧送ﾎﾟﾝﾌﾟF   2.2  

R 2133 CC04 M23-2   5.0  

R 2134 R31 No.2濃縮ﾀﾝｸ汚   5.0  

( 6/7) CRK (11- 6) 19.0 7.0 30.2 19.0 17.5
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水処理設備（撤去） (撤　去) 材　　料　　内　　訳　　表   [電気設備更新 １期工事（補助）]

配線区間

NO 自 至

GP

36 mm

露出 埋込

GP

28 mm

露出 埋込

GP

22 mm

露出 埋込

R 2011 CC01 M2   4.7  

R 2012 R11-13 細目ｽｸﾘｰﾝLS   4.7  

R 2013 R11-13 細目ｽｸﾘｰﾝTL   4.7  

R 2014 CC01 LP2   2.9  

R 2015 CC01 LP2   2.9  

R 2029 CC01 M8-1  11.5  

R 2030 R11-13 1系最終沈殿池  11.5  

R 2031 CC01 LP4A   9.5  

R 2032 R11-13 LP4A   9.5  

R 2036 CC01 M9-1   4.2  

R 2037 R11-13 No.1返送汚泥ﾎ   4.2  

R 2038 R11-13 No.1返送汚泥ﾎ   4.2  

R 2039 CC01 M9-3   4.2  

R 2040 R11-13 No.3返送汚泥ﾎ   4.2  

R 2041 R11-13 No.3返送汚泥ﾎ   4.2  

R 2042 CC01 M10-1   4.2  

R 2043 R11-13 No.1余剰汚泥ﾎ   4.2  

R 2044 R11-13 No.1余剰汚泥ﾎ   4.2  

R 2047 CC02 LP5A   3.8  

R 2055 CC01 M12-1   3.8  

R 2056 R11-13 No.1汚泥ﾎﾟﾝﾌﾟ   4.4  

R 2062 CC01 M12-2   7.2  

R 2063 R11-13 No.2汚泥ﾎﾟﾝﾌﾟ   7.8  

R 2069 CC01 M23-1   5.0  

R 2070 R11-13 No.1濃縮ﾀﾝｸ汚   5.0  

R 2072 R11-13 LP9A   1.8  

R 2076 CC01 M9V1   1.7  

R 2077 CC01 M9V1   1.7  

R 2078 R11-13 M9V1   1.7  

R 2079 R11-13 M9V1   1.7x2

R 2080 CC01 M9V2   1.2  

R 2081 R11-13 2系返送汚泥流   1.2  

R 2087 CC02 M1   2.5  

R 2093 CC02 M5   1.0  

R 2098 CC02 M9-2   4.2  

R 2099 R11-13 No.2返送汚泥ﾎ   4.2  

R 2100 R11-13 No.2返送汚泥ﾎ   4.2  

R 2101 CC02 M10-2   4.2  

R 2102 R11-13 No.2余剰汚泥ﾎ   4.2  

R 2103 R11-13 No.2余剰汚泥ﾎ   4.2  

( 7/7) CRK (11- 7) 27.5 16.9 133.7
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(撤　去) 材　　料　　内　　訳　　表水処理設備（撤去） [電気設備更新 １期工事（補助）]

NO 区　　分

電線管類

プルボックス

（SUS-WP）

200*200*100

個

その他器具

電極保持器

4P

個

同    左

ﾌﾘｸﾄﾚﾍﾞﾙｽｲｯﾁ

（歩掛り）

組

建設副産物運搬･

処理費 運搬費

ケーブル被覆重量

ｔ

同    左

ｹｰﾌﾞﾙ銅屑重量

1号銅線屑

ｔ

同    左

ｹｰﾌﾞﾙ銅屑重量

2号銅線屑

ｔ

同    左

鉄屑重量

ｔ

同    左

SUS屑重量

ｔ

R2001  ｽｶﾑ圧送水槽ﾌﾘｸﾄﾚﾍﾞﾙｽｲｯﾁ(撤去) 1

R2006  床排水ﾋﾟｯﾄ電極（撤去） 2 2

R2010  各種電気屑重量集計表      3.0376     0.266      1.0663      0.3635      0.0037

( 1/2) ZRK (11- 1) 2 2 1      3.0376     0.266      1.0663      0.3635      0.0037
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(撤　去) 材　　料　　内　　訳　　表水処理設備（撤去） [電気設備更新 １期工事（補助）]

NO 区　　分

建設副産物運搬･

処理費 運搬費

発生品運搬重量

t

R2010  各種電気屑重量集計表   3.4

( 2/2) ZRK (11- 2)   3.4
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水処理設備（撤去） (  1/ 22) 拾い出し根拠表 [電気設備更新 １期工事（補助）]

Ｎｏ 自 至 種別・サイズ・本数 経路 合計 計　　　算

R 2002 ED

D種接地幹線

CC01

水処理設備ｺﾝ

ﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ(1)

IV sq22 P&D   1.3   1.3 

RACK

CP

FEP

CP

露出

埋込

R 2004 ED

D種接地幹線

CC02

水処理設備ｺﾝ

ﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ(2)

IV sq22 P&D   2.8   1.3 +  1.5 

RACK

CP

FEP

CP

露出

埋込

R 2006 ED

D種接地幹線

CC04

水処理設備ｺﾝ

ﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ

IV sq22 P&D   1.3   1.3 

RACK

CP

FEP

CP

露出

埋込

R 2007 CVCF-2

蓄電池盤

R11-13

水処理設備補

助継電器盤

600V EM-CE sq3.5 - 2 c 2x P&D  11.8   5.8 +  1.8 +  2.3 +  1.6 +  0.3 

RACK

CP

FEP

CP

露出

埋込

R 2008 ED

D種接地幹線

R11-13

水処理設備補

助継電器盤

IV sq14 P&D   0.3   0.3 

RACK

CP

FEP

CP

露出

埋込
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水処理設備（撤去） (  2/ 22) 拾い出し根拠表 [電気設備更新 １期工事（補助）]

Ｎｏ 自 至 種別・サイズ・本数 経路 合計 計　　　算

R 2009 CVCF-2

蓄電池盤

R31

水処理設備補

助継電器盤

600V EM-CE sq3.5 - 2 c 2x P&D   8.0   5.8 +  1.3 +  0.9 

RACK

CP

FEP

CP

露出

埋込

R 2010 ED

D種接地幹線

R31

水処理設備補

助継電器盤

IV sq14 P&D   2.2   1.3 +  0.9 

RACK

CP

FEP

CP

露出

埋込

R 2011 CC01

水処理設備ｺﾝ

ﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ(1)

M2

細目ｽｸﾘｰﾝ

600V CV sq3.5 - 3 c

IV 3.5 sq

GP 22 mm

P&D  12.8   1.3 +  1.8 +  5.8 +  2.4 +  1.5 

RACK   9.4   1.2 +  3.5 +  3.9 +  0.3 +  0.5 

CP   3.5   0.5 +  1.2 +  0.9 +  0.9 

FEP  80.6   7.7 + 10.2 +  7.6 + 24.3 + 23.7 +  7.1 

CP   3.5   0.5 +  1.2 +  0.9 +  0.9 

露出   4.7   0.5 + (1.2)+  1.2 +  0.9 +  0.9 

埋込

R 2012 R11-13

水処理設備補

助継電器盤

細目ｽｸﾘｰﾝLS

CVV sq2 - 2 c

GP 28 mm

P&D  15.7   0.3 +  1.6 +  2.3 +  1.8 +  5.8 +  2.4 +  1.5 

RACK   9.4   1.2 +  3.5 +  3.9 +  0.3 +  0.5 

CP   3.5   0.5 +  1.2 +  0.9 +  0.9 

FEP  80.6   7.7 + 10.2 +  7.6 + 24.3 + 23.7 +  7.1 

CP

露出   4.7   0.5 + (1.2)+  1.2 +  0.9 +  0.9 

埋込

R 2013 R11-13

水処理設備補

助継電器盤

細目ｽｸﾘｰﾝTL

CVV sq2 - 2 c

GP 22 mm

P&D  15.7   0.3 +  1.6 +  2.3 +  1.8 +  5.8 +  2.4 +  1.5 

RACK   9.4   1.2 +  3.5 +  3.9 +  0.3 +  0.5 

CP   3.5   0.5 +  1.2 +  0.9 +  0.9 

FEP  80.6   7.7 + 10.2 +  7.6 + 24.3 + 23.7 +  7.1 

CP

露出   4.7   0.5 + (1.2)+  1.2 +  0.9 +  0.9 

埋込
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水処理設備（撤去） (  3/ 22) 拾い出し根拠表 [電気設備更新 １期工事（補助）]

Ｎｏ 自 至 種別・サイズ・本数 経路 合計 計　　　算

R 2014 CC01

水処理設備ｺﾝ

ﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ(1)

LP2

細目ｽｸﾘｰﾝ現

場操作盤

CVV sq3.5 - 2 c

IV 3.5 sq

GP 36 mm

P&D  12.8   1.3 +  1.8 +  5.8 +  2.4 +  1.5 

RACK   9.4   1.2 +  3.5 +  3.9 +  0.3 +  0.5 

CP   1.7   0.5 +  1.2 

FEP  80.6   7.7 + 10.2 +  7.6 + 24.3 + 23.7 +  7.1 

CP   1.7   0.5 +  1.2 

露出   2.9   0.5 + (1.2)+  1.2 

埋込

R 2015 CC01

水処理設備ｺﾝ

ﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ(1)

LP2

細目ｽｸﾘｰﾝ現

場操作盤

CVV sq2 - 4 c

GP 22 mm

P&D  12.8   1.3 +  1.8 +  5.8 +  2.4 +  1.5 

RACK   9.4   1.2 +  3.5 +  3.9 +  0.3 +  0.5 

CP   1.7   0.5 +  1.2 

FEP  80.6   7.7 + 10.2 +  7.6 + 24.3 + 23.7 +  7.1 

CP

露出   2.9   0.5 + (1.2)+  1.2 

埋込

R 2016 R11-13

水処理設備補

助継電器盤

LP2

細目ｽｸﾘｰﾝ現

場操作盤

CVV sq2 - 15 c P&D  15.7   0.3 +  1.6 +  2.3 +  1.8 +  5.8 +  2.4 +  1.5 

RACK   9.4   1.2 +  3.5 +  3.9 +  0.3 +  0.5 

CP   1.7   0.5 +  1.2 

FEP  80.6   7.7 + 10.2 +  7.6 + 24.3 + 23.7 +  7.1 

CP

露出

埋込

R 2017 R11-13

水処理設備補

助継電器盤

LP2

細目ｽｸﾘｰﾝ現

場操作盤

CVV sq2 - 7 c P&D  15.7   0.3 +  1.6 +  2.3 +  1.8 +  5.8 +  2.4 +  1.5 

RACK   9.4   1.2 +  3.5 +  3.9 +  0.3 +  0.5 

CP   1.7   0.5 +  1.2 

FEP  80.6   7.7 + 10.2 +  7.6 + 24.3 + 23.7 +  7.1 

CP

露出

埋込

R 2018 R11-13

水処理設備補

助継電器盤

LP2

細目ｽｸﾘｰﾝ現

場操作盤

CVV sq2 - 4 c 2x P&D  15.7   0.3 +  1.6 +  2.3 +  1.8 +  5.8 +  2.4 +  1.5 

RACK   9.4   1.2 +  3.5 +  3.9 +  0.3 +  0.5 

CP   1.7   0.5 +  1.2 

FEP  80.6   7.7 + 10.2 +  7.6 + 24.3 + 23.7 +  7.1 

CP

露出

埋込
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水処理設備（撤去） (  4/ 22) 拾い出し根拠表 [電気設備更新 １期工事（補助）]

Ｎｏ 自 至 種別・サイズ・本数 経路 合計 計　　　算

R 2019 R11-13

水処理設備補

助継電器盤

LP2

細目ｽｸﾘｰﾝ現

場操作盤

CVV sq2 - 2 c P&D  15.7   0.3 +  1.6 +  2.3 +  1.8 +  5.8 +  2.4 +  1.5 

RACK   9.4   1.2 +  3.5 +  3.9 +  0.3 +  0.5 

CP   1.7   0.5 +  1.2 

FEP  80.6   7.7 + 10.2 +  7.6 + 24.3 + 23.7 +  7.1 

CP

露出

埋込

R 2020 CC01

水処理設備ｺﾝ

ﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ(1)

RC11

1-1ﾛｰﾀVVVF盤

600V CV sq60 - 3 c P&D  16.9   1.3 +  1.8 +  5.8 +  1.5 +  4.2 +  2.3 

RACK

CP

FEP

CP

露出

埋込

R 2021 CC01

水処理設備ｺﾝ

ﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ(1)

RC11

1-1ﾛｰﾀVVVF盤

600V CV sq3.5 - 3 c P&D  16.9   1.3 +  1.8 +  5.8 +  1.5 +  4.2 +  2.3 

RACK

CP

FEP

CP

露出

埋込

R 2022 R11-13

水処理設備補

助継電器盤

RC11

1-1ﾛｰﾀVVVF盤

CVV sq2 - 7 c P&D  19.8   0.3 +  1.6 +  2.3 +  1.8 +  5.8 +  1.5 +  4.2 +  2.3 

RACK

CP

FEP

CP

露出

埋込

R 2023 R11-13

水処理設備補

助継電器盤

RC11

1-1ﾛｰﾀVVVF盤

CVV-S sq2 - 2 c P&D  19.8   0.3 +  1.6 +  2.3 +  1.8 +  5.8 +  1.5 +  4.2 +  2.3 

RACK

CP

FEP

CP

露出

埋込

99



水処理設備（撤去） (  5/ 22) 拾い出し根拠表 [電気設備更新 １期工事（補助）]

Ｎｏ 自 至 種別・サイズ・本数 経路 合計 計　　　算

R 2024 R11-13

水処理設備補

助継電器盤

LP3A

1-1,2ﾛｰﾀ現場

操作盤

CVV sq2 - 20 c P&D  14.2   0.3 +  1.6 +  2.3 +  1.8 +  5.8 +  2.4 

RACK

CP   4.9   1.3 +  3.6 

FEP 151.5   7.7 + 10.2 +  7.6 + 24.3 +  3.7 + 45.4 + 19.2 + 32.2 +  1.2 

CP

露出

埋込

R 2025 R11-13

水処理設備補

助継電器盤

LP3A

1-1,2ﾛｰﾀ現場

操作盤

CVV sq2 - 7 c 2x P&D  14.2   0.3 +  1.6 +  2.3 +  1.8 +  5.8 +  2.4 

RACK

CP   4.9   1.3 +  3.6 

FEP 151.5   7.7 + 10.2 +  7.6 + 24.3 +  3.7 + 45.4 + 19.2 + 32.2 +  1.2 

CP

露出

埋込

R 2026 R11-13

水処理設備補

助継電器盤

LP3A

1-1,2ﾛｰﾀ現場

操作盤

CVV sq2 - 6 c P&D  14.2   0.3 +  1.6 +  2.3 +  1.8 +  5.8 +  2.4 

RACK

CP   4.9   1.3 +  3.6 

FEP 151.5   7.7 + 10.2 +  7.6 + 24.3 +  3.7 + 45.4 + 19.2 + 32.2 +  1.2 

CP

露出

埋込

R 2027 R11-13

水処理設備補

助継電器盤

LP3A

1-1,2ﾛｰﾀ現場

操作盤

CVV sq2 - 4 c 2x P&D  14.2   0.3 +  1.6 +  2.3 +  1.8 +  5.8 +  2.4 

RACK

CP   4.9   1.3 +  3.6 

FEP 151.5   7.7 + 10.2 +  7.6 + 24.3 +  3.7 + 45.4 + 19.2 + 32.2 +  1.2 

CP

露出

埋込

R 2028 R11-13

水処理設備補

助継電器盤

LP3A

1-1,2ﾛｰﾀ現場

操作盤

CVV sq2 - 2 c 2x P&D  14.2   0.3 +  1.6 +  2.3 +  1.8 +  5.8 +  2.4 

RACK

CP   4.9   1.3 +  3.6 

FEP 151.5   7.7 + 10.2 +  7.6 + 24.3 +  3.7 + 45.4 + 19.2 + 32.2 +  1.2 

CP

露出

埋込
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水処理設備（撤去） (  6/ 22) 拾い出し根拠表 [電気設備更新 １期工事（補助）]

Ｎｏ 自 至 種別・サイズ・本数 経路 合計 計　　　算

R 2029 CC01

水処理設備ｺﾝ

ﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ(1)

M8-1

1系最終沈殿

池汚泥掻寄機

600V CV sq3.5 - 3 c

IV 3.5 sq

GP 22 mm

P&D   8.3   1.5 +  2.5 +  2.3 +  2.0 

RACK

CP  11.2   7.5 +  0.8 +  2.9 

FEP  60.9   2.9 +  4.0 + 10.7 +  5.0 + 12.3 +  2.0 + 11.4 +  7.6 +  2.7 +  2.3 

CP  16.2   2.7 +  2.3 +  7.5 +  0.8 +  2.9 

露出  11.5  (0.3)+  7.5 +  0.8 +  2.9 

埋込

R 2030 R11-13

水処理設備補

助継電器盤

1系最終沈殿

池汚泥掻寄機

TL

CVV sq2 - 2 c

GP 22 mm

P&D   6.0   0.3 +  1.5 +  2.2 +  2.0 

RACK

CP  11.2   7.5 +  0.8 +  2.9 

FEP  60.9   2.9 +  4.0 + 10.7 +  5.0 + 12.3 +  2.0 + 11.4 +  7.6 +  2.7 +  2.3 

CP

露出  11.5  (0.3)+  7.5 +  0.8 +  2.9 

埋込

R 2031 CC01

水処理設備ｺﾝ

ﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ(1)

LP4A

1系終沈汚泥

掻寄機現場操

作盤

CVV sq3.5 - 2 c

IV 3.5 sq

GP 36 mm

P&D   8.3   1.5 +  2.5 +  2.3 +  2.0 

RACK

CP   9.2   7.5 +  1.7 

FEP  60.9   2.9 +  4.0 + 10.7 +  5.0 + 12.3 +  2.0 + 11.4 +  7.6 +  2.7 +  2.3 

CP  14.2   2.7 +  2.3 +  7.5 +  1.7 

露出   9.5  (0.3)+  7.5 +  1.7 

埋込

R 2032 R11-13

水処理設備補

助継電器盤

LP4A

1系終沈汚泥

掻寄機現場操

作盤

CVV sq2 - 15 c

GP 22 mm

P&D   6.0   0.3 +  1.5 +  2.2 +  2.0 

RACK

CP   9.2   7.5 +  1.7 

FEP  60.9   2.9 +  4.0 + 10.7 +  5.0 + 12.3 +  2.0 + 11.4 +  7.6 +  2.7 +  2.3 

CP

露出   9.5  (0.3)+  7.5 +  1.7 

埋込

R 2033 R11-13

水処理設備補

助継電器盤

LP4A

1系終沈汚泥

掻寄機現場操

作盤

CVV sq2 - 12 c P&D   6.0   0.3 +  1.5 +  2.2 +  2.0 

RACK

CP   9.2   7.5 +  1.7 

FEP  60.9   2.9 +  4.0 + 10.7 +  5.0 + 12.3 +  2.0 + 11.4 +  7.6 +  2.7 +  2.3 

CP

露出

埋込
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水処理設備（撤去） (  7/ 22) 拾い出し根拠表 [電気設備更新 １期工事（補助）]

Ｎｏ 自 至 種別・サイズ・本数 経路 合計 計　　　算

R 2034 R11-13

水処理設備補

助継電器盤

LP4A

1系終沈汚泥

掻寄機現場操

作盤

CVV sq2 - 4 c P&D   6.0   0.3 +  1.5 +  2.2 +  2.0 

RACK

CP   9.2   7.5 +  1.7 

FEP  60.9   2.9 +  4.0 + 10.7 +  5.0 + 12.3 +  2.0 + 11.4 +  7.6 +  2.7 +  2.3 

CP

露出

埋込

R 2035 R11-13

水処理設備補

助継電器盤

LP4A

1系終沈汚泥

掻寄機現場操

作盤

CVV sq2 - 2 c 2x P&D   6.0   0.3 +  1.5 +  2.2 +  2.0 

RACK

CP   9.2   7.5 +  1.7 

FEP  60.9   2.9 +  4.0 + 10.7 +  5.0 + 12.3 +  2.0 + 11.4 +  7.6 +  2.7 +  2.3 

CP

露出

埋込

R 2036 CC01

水処理設備ｺﾝ

ﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ(1)

M9-1

No.1返送汚泥

ﾎﾟﾝﾌﾟ

600V CV sq14 - 3 c

IV 3.5 sq

GP 36 mm

P&D   9.6   1.5 +  2.5 +  2.3 +  2.0 +  1.3 

RACK   2.0   1.8 +  0.2 

CP   3.7   0.3 +  1.0 +  2.0 +  0.4 

FEP  55.9   2.9 +  4.0 + 10.7 +  5.0 + 12.3 +  2.0 + 11.4 +  7.6 

CP   3.7   0.3 +  1.0 +  2.0 +  0.4 

露出   4.2   0.3 + (3.5)+ (0.4)

埋込

R 2037 R11-13

水処理設備補

助継電器盤

No.1返送汚泥

ﾎﾟﾝﾌﾟ封水弁

CVV sq2 - 5 c

GP 22 mm

P&D   7.3   0.3 +  1.5 +  2.2 +  2.0 +  1.3 

RACK   2.0   1.8 +  0.2 

CP   2.3   0.3 +  1.0 +  1.0 

FEP  55.9   2.9 +  4.0 + 10.7 +  5.0 + 12.3 +  2.0 + 11.4 +  7.6 

CP

露出   4.2   0.3 + (3.5)+ (0.4)

埋込

R 2038 R11-13

水処理設備補

助継電器盤

No.1返送汚泥

ﾎﾟﾝﾌﾟ封水弁F

L

CVV sq2 - 2 c

GP 22 mm

P&D   7.3   0.3 +  1.5 +  2.2 +  2.0 +  1.3 

RACK   2.0   1.8 +  0.2 

CP   2.3   0.3 +  1.0 +  1.0 

FEP  55.9   2.9 +  4.0 + 10.7 +  5.0 + 12.3 +  2.0 + 11.4 +  7.6 

CP

露出   4.2   0.3 + (3.5)+ (0.4)

埋込

102



水処理設備（撤去） (  8/ 22) 拾い出し根拠表 [電気設備更新 １期工事（補助）]

Ｎｏ 自 至 種別・サイズ・本数 経路 合計 計　　　算

R 2039 CC01

水処理設備ｺﾝ

ﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ(1)

M9-3

No.3返送汚泥

ﾎﾟﾝﾌﾟ

600V CV sq14 - 3 c

IV 3.5 sq

GP 36 mm

P&D   9.6   1.5 +  2.5 +  2.3 +  2.0 +  1.3 

RACK   6.9   1.8 +  0.2 +  1.0 +  1.2 +  1.4 +  1.1 +  0.2 

CP   3.8   0.3 +  1.0 +  2.0 +  0.5 

FEP  55.9   2.9 +  4.0 + 10.7 +  5.0 + 12.3 +  2.0 + 11.4 +  7.6 

CP   3.8   0.3 +  1.0 +  2.0 +  0.5 

露出   4.2   0.3 + (3.5)+ (0.4)

埋込

R 2040 R11-13

水処理設備補

助継電器盤

No.3返送汚泥

ﾎﾟﾝﾌﾟ封水弁

CVV sq2 - 5 c

GP 22 mm

P&D   7.3   0.3 +  1.5 +  2.2 +  2.0 +  1.3 

RACK   6.9   1.8 +  0.2 +  1.0 +  1.2 +  1.4 +  1.1 +  0.2 

CP   2.4   0.3 +  1.0 +  1.1 

FEP  55.9   2.9 +  4.0 + 10.7 +  5.0 + 12.3 +  2.0 + 11.4 +  7.6 

CP

露出   4.2   0.3 + (3.5)+ (0.4)

埋込

R 2041 R11-13

水処理設備補

助継電器盤

No.3返送汚泥

ﾎﾟﾝﾌﾟ封水弁F

L

CVV sq2 - 2 c

GP 22 mm

P&D   7.3   0.3 +  1.5 +  2.2 +  2.0 +  1.3 

RACK   6.9   1.8 +  0.2 +  1.0 +  1.2 +  1.4 +  1.1 +  0.2 

CP   2.4   0.3 +  1.0 +  1.1 

FEP  55.9   2.9 +  4.0 + 10.7 +  5.0 + 12.3 +  2.0 + 11.4 +  7.6 

CP

露出   4.2   0.3 + (3.5)+ (0.4)

埋込

R 2042 CC01

水処理設備ｺﾝ

ﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ(1)

M10-1

No.1余剰汚泥

ﾎﾟﾝﾌﾟ

600V CV sq3.5 - 3 c

IV 3.5 sq

GP 22 mm

P&D   9.6   1.5 +  2.5 +  2.3 +  2.0 +  1.3 

RACK   1.8   1.8 

CP   3.7   0.3 +  1.0 +  1.5 +  0.9 

FEP  55.9   2.9 +  4.0 + 10.7 +  5.0 + 12.3 +  2.0 + 11.4 +  7.6 

CP   3.7   0.3 +  1.0 +  1.5 +  0.9 

露出   4.2   0.3 + (3.5)+ (0.4)

埋込

R 2043 R11-13

水処理設備補

助継電器盤

No.1余剰汚泥

ﾎﾟﾝﾌﾟ封水弁

CVV sq2 - 5 c

GP 22 mm

P&D   7.3   0.3 +  1.5 +  2.2 +  2.0 +  1.3 

RACK   1.8   1.8 

CP   1.7   0.3 +  1.0 +  0.4 

FEP  55.9   2.9 +  4.0 + 10.7 +  5.0 + 12.3 +  2.0 + 11.4 +  7.6 

CP

露出   4.2   0.3 + (3.5)+ (0.4)

埋込
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水処理設備（撤去） (  9/ 22) 拾い出し根拠表 [電気設備更新 １期工事（補助）]

Ｎｏ 自 至 種別・サイズ・本数 経路 合計 計　　　算

R 2044 R11-13

水処理設備補

助継電器盤

No.1余剰汚泥

ﾎﾟﾝﾌﾟ封水弁F

L

CVV sq2 - 2 c

GP 22 mm

P&D   7.3   0.3 +  1.5 +  2.2 +  2.0 +  1.3 

RACK   1.8   1.8 

CP   1.7   0.3 +  1.0 +  0.4 

FEP  55.9   2.9 +  4.0 + 10.7 +  5.0 + 12.3 +  2.0 + 11.4 +  7.6 

CP

露出   4.2   0.3 + (3.5)+ (0.4)

埋込

R 2045 CC01

水処理設備ｺﾝ

ﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ(1)

LP5A

返送･余剰汚

泥ﾎﾟﾝﾌﾟ現場

操作盤

CVV sq3.5 - 2 c 4x

IV 3.5 sq

GP 54 mm x 5

P&D   9.6   1.5 +  2.5 +  2.3 +  2.0 +  1.3 

RACK   3.0   1.8 +  0.2 +  1.0 

CP   2.7   0.3 +  2.4 

FEP  55.9   2.9 +  4.0 + 10.7 +  5.0 + 12.3 +  2.0 + 11.4 +  7.6 

CP   2.7   0.3 +  2.4 

露出   3.8   0.3 + (3.5)

埋込

R 2046 CC01

水処理設備ｺﾝ

ﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ(1)

LP5A

返送･余剰汚

泥ﾎﾟﾝﾌﾟ現場

操作盤

CVV sq2 - 3 c 3x

GP 42 mm x 2

P&D   9.6   1.5 +  2.5 +  2.3 +  2.0 +  1.3 

RACK   3.0   1.8 +  0.2 +  1.0 

CP   2.7   0.3 +  2.4 

FEP  55.9   2.9 +  4.0 + 10.7 +  5.0 + 12.3 +  2.0 + 11.4 +  7.6 

CP

露出   3.8   0.3 + (3.5)

埋込

R 2047 CC02

水処理設備ｺﾝ

ﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ(2)

LP5A

返送･余剰汚

泥ﾎﾟﾝﾌﾟ現場

操作盤

CVV sq3.5 - 2 c

GP 22 mm

P&D   8.1   2.5 +  2.3 +  2.0 +  1.3 

RACK   3.0   1.8 +  0.2 +  1.0 

CP   2.7   0.3 +  2.4 

FEP  55.9   2.9 +  4.0 + 10.7 +  5.0 + 12.3 +  2.0 + 11.4 +  7.6 

CP

露出   3.8   0.3 + (3.5)

埋込

R 2048 CC02

水処理設備ｺﾝ

ﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ(2)

LP5A

返送･余剰汚

泥ﾎﾟﾝﾌﾟ現場

操作盤

CVV sq2 - 3 c P&D   8.1   2.5 +  2.3 +  2.0 +  1.3 

RACK   3.0   1.8 +  0.2 +  1.0 

CP   2.7   0.3 +  2.4 

FEP  55.9   2.9 +  4.0 + 10.7 +  5.0 + 12.3 +  2.0 + 11.4 +  7.6 

CP

露出

埋込
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水処理設備（撤去） ( 10/ 22) 拾い出し根拠表 [電気設備更新 １期工事（補助）]

Ｎｏ 自 至 種別・サイズ・本数 経路 合計 計　　　算

R 2049 R11-13

水処理設備補

助継電器盤

LP5A

返送･余剰汚

泥ﾎﾟﾝﾌﾟ現場

操作盤

CVV sq2 - 20 c P&D   7.3   0.3 +  1.5 +  2.2 +  2.0 +  1.3 

RACK   3.0   1.8 +  0.2 +  1.0 

CP   2.7   0.3 +  2.4 

FEP  55.9   2.9 +  4.0 + 10.7 +  5.0 + 12.3 +  2.0 + 11.4 +  7.6 

CP

露出

埋込

R 2050 R11-13

水処理設備補

助継電器盤

LP5A

返送･余剰汚

泥ﾎﾟﾝﾌﾟ現場

操作盤

CVV sq2 - 10 c 4x P&D   7.3   0.3 +  1.5 +  2.2 +  2.0 +  1.3 

RACK   3.0   1.8 +  0.2 +  1.0 

CP   2.7   0.3 +  2.4 

FEP  55.9   2.9 +  4.0 + 10.7 +  5.0 + 12.3 +  2.0 + 11.4 +  7.6 

CP

露出

埋込

R 2051 R11-13

水処理設備補

助継電器盤

LP5A

返送･余剰汚

泥ﾎﾟﾝﾌﾟ現場

操作盤

CVV sq2 - 5 c 2x P&D   7.3   0.3 +  1.5 +  2.2 +  2.0 +  1.3 

RACK   3.0   1.8 +  0.2 +  1.0 

CP   2.7   0.3 +  2.4 

FEP  55.9   2.9 +  4.0 + 10.7 +  5.0 + 12.3 +  2.0 + 11.4 +  7.6 

CP

露出

埋込

R 2052 R11-13

水処理設備補

助継電器盤

LP5A

返送･余剰汚

泥ﾎﾟﾝﾌﾟ現場

操作盤

CVV sq2 - 4 c 4x P&D   7.3   0.3 +  1.5 +  2.2 +  2.0 +  1.3 

RACK   3.0   1.8 +  0.2 +  1.0 

CP   2.7   0.3 +  2.4 

FEP  55.9   2.9 +  4.0 + 10.7 +  5.0 + 12.3 +  2.0 + 11.4 +  7.6 

CP

露出

埋込

R 2053 R11-13

水処理設備補

助継電器盤

LP5A

返送･余剰汚

泥ﾎﾟﾝﾌﾟ現場

操作盤

CVV sq2 - 3 c P&D   7.3   0.3 +  1.5 +  2.2 +  2.0 +  1.3 

RACK   3.0   1.8 +  0.2 +  1.0 

CP   2.7   0.3 +  2.4 

FEP  55.9   2.9 +  4.0 + 10.7 +  5.0 + 12.3 +  2.0 + 11.4 +  7.6 

CP

露出

埋込
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水処理設備（撤去） ( 11/ 22) 拾い出し根拠表 [電気設備更新 １期工事（補助）]

Ｎｏ 自 至 種別・サイズ・本数 経路 合計 計　　　算

R 2054 R11-13

水処理設備補

助継電器盤

LP5A

返送･余剰汚

泥ﾎﾟﾝﾌﾟ現場

操作盤

CVV sq2 - 2 c 15x P&D   7.3   0.3 +  1.5 +  2.2 +  2.0 +  1.3 

RACK   3.0   1.8 +  0.2 +  1.0 

CP   2.7   0.3 +  2.4 

FEP  55.9   2.9 +  4.0 + 10.7 +  5.0 + 12.3 +  2.0 + 11.4 +  7.6 

CP

露出

埋込

R 2055 CC01

水処理設備ｺﾝ

ﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ(1)

M12-1

No.1汚泥ﾎﾟﾝ

ﾌﾟ棟床排水ﾎﾟ

ﾝﾌﾟ

600V CV sq5.5 - 3 c

IV 3.5 sq

GP 28 mm

P&D   9.6   1.5 +  2.5 +  2.3 +  2.0 +  1.3 

RACK   4.8   0.4 +  3.4 +  1.0 

CP   0.3   0.3 

FEP  55.9   2.9 +  4.0 + 10.7 +  5.0 + 12.3 +  2.0 + 11.4 +  7.6 

CP   0.3   0.3 

露出   3.8   0.3 + (3.5)

埋込

R 2056 R11-13

水処理設備補

助継電器盤

No.1汚泥ﾎﾟﾝ

ﾌﾟ棟床排水ﾎﾟ

ﾝﾌﾟLF

CVV sq2 - 5 c

GP 22 mm

P&D   7.3   0.3 +  1.5 +  2.2 +  2.0 +  1.3 

RACK   4.8   0.4 +  3.4 +  1.0 

CP   0.9   0.3 +  0.2 +  0.2 +  0.2 

FEP  55.9   2.9 +  4.0 + 10.7 +  5.0 + 12.3 +  2.0 + 11.4 +  7.6 

CP

露出   4.4   0.3 + (3.5)+  0.2 +  0.2 +  0.2 

埋込

R 2057 CC01

水処理設備ｺﾝ

ﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ(1)

LP7A

No.1汚泥ﾎﾟﾝ

ﾌﾟ室床排水ﾎﾟ

ﾝﾌﾟ現場操作

CVV sq2 - 4 c

IV 3.5 sq

GP 42 mm

P&D   9.6   1.5 +  2.5 +  2.3 +  2.0 +  1.3 

RACK   3.8   0.4 +  3.4 

CP   0.7   0.3 +  0.4 

FEP  55.9   2.9 +  4.0 + 10.7 +  5.0 + 12.3 +  2.0 + 11.4 +  7.6 

CP   0.7   0.3 +  0.4 

露出   4.2   0.3 + (3.5)+  0.4 

埋込

R 2058 R11-13

水処理設備補

助継電器盤

LP7A

No.1汚泥ﾎﾟﾝ

ﾌﾟ室床排水ﾎﾟ

ﾝﾌﾟ現場操作

CVV sq2 - 7 c P&D   7.3   0.3 +  1.5 +  2.2 +  2.0 +  1.3 

RACK   3.8   0.4 +  3.4 

CP   0.7   0.3 +  0.4 

FEP  55.9   2.9 +  4.0 + 10.7 +  5.0 + 12.3 +  2.0 + 11.4 +  7.6 

CP

露出

埋込
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水処理設備（撤去） ( 12/ 22) 拾い出し根拠表 [電気設備更新 １期工事（補助）]

Ｎｏ 自 至 種別・サイズ・本数 経路 合計 計　　　算

R 2059 R11-13

水処理設備補

助継電器盤

LP7A

No.1汚泥ﾎﾟﾝ

ﾌﾟ室床排水ﾎﾟ

ﾝﾌﾟ現場操作

CVV sq2 - 6 c P&D   7.3   0.3 +  1.5 +  2.2 +  2.0 +  1.3 

RACK   3.8   0.4 +  3.4 

CP   0.7   0.3 +  0.4 

FEP  55.9   2.9 +  4.0 + 10.7 +  5.0 + 12.3 +  2.0 + 11.4 +  7.6 

CP

露出

埋込

R 2060 R11-13

水処理設備補

助継電器盤

LP7A

No.1汚泥ﾎﾟﾝ

ﾌﾟ室床排水ﾎﾟ

ﾝﾌﾟ現場操作

CVV sq2 - 4 c P&D   7.3   0.3 +  1.5 +  2.2 +  2.0 +  1.3 

RACK   3.8   0.4 +  3.4 

CP   0.7   0.3 +  0.4 

FEP  55.9   2.9 +  4.0 + 10.7 +  5.0 + 12.3 +  2.0 + 11.4 +  7.6 

CP

露出

埋込

R 2061 R11-13

水処理設備補

助継電器盤

LP7A

No.1汚泥ﾎﾟﾝ

ﾌﾟ室床排水ﾎﾟ

ﾝﾌﾟ現場操作

CVV sq2 - 3 c P&D   7.3   0.3 +  1.5 +  2.2 +  2.0 +  1.3 

RACK   3.8   0.4 +  3.4 

CP   0.7   0.3 +  0.4 

FEP  55.9   2.9 +  4.0 + 10.7 +  5.0 + 12.3 +  2.0 + 11.4 +  7.6 

CP

露出

埋込

R 2062 CC01

水処理設備ｺﾝ

ﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ(1)

M12-2

No.2汚泥ﾎﾟﾝ

ﾌﾟ棟床排水ﾎﾟ

ﾝﾌﾟ

600V CV sq5.5 - 3 c

IV 3.5 sq

GP 28 mm

P&D   9.6   1.5 +  2.5 +  2.3 +  2.0 +  1.3 

RACK  11.2   1.8 +  0.2 +  1.0 +  1.2 +  1.4 +  1.1 +  0.2 +  1.7 +  2.6 

CP   3.7   0.4 +  2.2 +  1.1 

FEP  55.9   2.9 +  4.0 + 10.7 +  5.0 + 12.3 +  2.0 + 11.4 +  7.6 

CP   3.7   0.4 +  2.2 +  1.1 

露出   7.2  (3.5)+  0.4 +  2.2 +  1.1 

埋込

R 2063 R11-13

水処理設備補

助継電器盤

No.2汚泥ﾎﾟﾝ

ﾌﾟ棟床排水ﾎﾟ

ﾝﾌﾟLF

CVV sq2 - 5 c

GP 22 mm

P&D   7.3   0.3 +  1.5 +  2.2 +  2.0 +  1.3 

RACK  11.2   1.8 +  0.2 +  1.0 +  1.2 +  1.4 +  1.1 +  0.2 +  1.7 +  2.6 

CP   4.3   0.4 +  2.2 +  1.1 +  0.2 +  0.2 +  0.2 

FEP  55.9   2.9 +  4.0 + 10.7 +  5.0 + 12.3 +  2.0 + 11.4 +  7.6 

CP

露出   7.8  (3.5)+  0.4 +  2.2 +  1.1 +  0.2 +  0.2 +  0.2 

埋込
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水処理設備（撤去） ( 13/ 22) 拾い出し根拠表 [電気設備更新 １期工事（補助）]

Ｎｏ 自 至 種別・サイズ・本数 経路 合計 計　　　算

R 2064 CC01

水処理設備ｺﾝ

ﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ(1)

LP7B

No.2汚泥ﾎﾟﾝ

ﾌﾟ室床排水ﾎﾟ

ﾝﾌﾟ現場操作

CVV sq2 - 4 c

IV 3.5 sq

GP 42 mm

P&D   9.6   1.5 +  2.5 +  2.3 +  2.0 +  1.3 

RACK  11.2   1.8 +  0.2 +  1.0 +  1.2 +  1.4 +  1.1 +  0.2 +  1.7 +  2.6 

CP   0.4   0.4 

FEP  55.9   2.9 +  4.0 + 10.7 +  5.0 + 12.3 +  2.0 + 11.4 +  7.6 

CP   0.4   0.4 

露出   3.9  (3.5)+  0.4 

埋込

R 2065 R11-13

水処理設備補

助継電器盤

LP7B

No.2汚泥ﾎﾟﾝ

ﾌﾟ室床排水ﾎﾟ

ﾝﾌﾟ現場操作

CVV sq2 - 7 c P&D   7.3   0.3 +  1.5 +  2.2 +  2.0 +  1.3 

RACK  11.2   1.8 +  0.2 +  1.0 +  1.2 +  1.4 +  1.1 +  0.2 +  1.7 +  2.6 

CP   0.4   0.4 

FEP  55.9   2.9 +  4.0 + 10.7 +  5.0 + 12.3 +  2.0 + 11.4 +  7.6 

CP

露出

埋込

R 2066 R11-13

水処理設備補

助継電器盤

LP7B

No.2汚泥ﾎﾟﾝ

ﾌﾟ室床排水ﾎﾟ

ﾝﾌﾟ現場操作

CVV sq2 - 4 c P&D   7.3   0.3 +  1.5 +  2.2 +  2.0 +  1.3 

RACK  11.2   1.8 +  0.2 +  1.0 +  1.2 +  1.4 +  1.1 +  0.2 +  1.7 +  2.6 

CP   0.4   0.4 

FEP  55.9   2.9 +  4.0 + 10.7 +  5.0 + 12.3 +  2.0 + 11.4 +  7.6 

CP

露出

埋込

R 2067 R11-13

水処理設備補

助継電器盤

LP7B

No.2汚泥ﾎﾟﾝ

ﾌﾟ室床排水ﾎﾟ

ﾝﾌﾟ現場操作

CVV sq2 - 3 c P&D   7.3   0.3 +  1.5 +  2.2 +  2.0 +  1.3 

RACK  11.2   1.8 +  0.2 +  1.0 +  1.2 +  1.4 +  1.1 +  0.2 +  1.7 +  2.6 

CP   0.4   0.4 

FEP  55.9   2.9 +  4.0 + 10.7 +  5.0 + 12.3 +  2.0 + 11.4 +  7.6 

CP

露出

埋込

R 2069 CC01

水処理設備ｺﾝ

ﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ(1)

M23-1

No.1濃縮ﾀﾝｸ

汚泥掻寄機

600V CV sq3.5 - 3 c

IV 3.5 sq

GP 22 mm

P&D   8.3   1.5 +  2.5 +  2.3 +  2.0 

RACK

CP   4.7   1.5 +  0.5 +  2.0 +  0.7 

FEP  63.9   2.9 +  4.0 + 10.7 +  5.0 + 12.3 +  2.0 +  7.3 +  6.8 +  1.4 +  7.3 +  3.5 +  0.5 +  0.2 

CP  16.2   7.3 +  3.5 +  0.5 +  0.2 +  1.5 +  0.5 +  2.0 +  0.7 

露出   5.0  (0.3)+  1.5 +  0.5 +  2.0 +  0.7 

埋込
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水処理設備（撤去） ( 14/ 22) 拾い出し根拠表 [電気設備更新 １期工事（補助）]

Ｎｏ 自 至 種別・サイズ・本数 経路 合計 計　　　算

R 2070 R11-13

水処理設備補

助継電器盤

No.1濃縮ﾀﾝｸ

汚泥掻寄機TL

CVV sq2 - 2 c

GP 22 mm

P&D   6.0   0.3 +  1.5 +  2.2 +  2.0 

RACK

CP   4.7   1.5 +  0.5 +  2.0 +  0.7 

FEP  63.9   2.9 +  4.0 + 10.7 +  5.0 + 12.3 +  2.0 +  7.3 +  6.8 +  1.4 +  7.3 +  3.5 +  0.5 +  0.2 

CP

露出   5.0  (0.3)+  1.5 +  0.5 +  2.0 +  0.7 

埋込

R 2071 CC01

水処理設備ｺﾝ

ﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ(1)

LP9A

No.1濃縮ﾀﾝｸ

汚泥掻寄機現

場操作盤

CVV sq3.5 - 2 c

IV 3.5 sq

GP 42 mm

P&D   8.3   1.5 +  2.5 +  2.3 +  2.0 

RACK

CP   1.5   1.5 

FEP  63.9   2.9 +  4.0 + 10.7 +  5.0 + 12.3 +  2.0 +  7.3 +  6.8 +  1.4 +  7.3 +  3.5 +  0.5 +  0.2 

CP  13.0   7.3 +  3.5 +  0.5 +  0.2 +  1.5 

露出   1.8  (0.3)+  1.5 

埋込

R 2072 R11-13

水処理設備補

助継電器盤

LP9A

No.1濃縮ﾀﾝｸ

汚泥掻寄機現

場操作盤

CVV sq2 - 15 c

GP 22 mm

P&D   6.0   0.3 +  1.5 +  2.2 +  2.0 

RACK

CP   1.5   1.5 

FEP  63.9   2.9 +  4.0 + 10.7 +  5.0 + 12.3 +  2.0 +  7.3 +  6.8 +  1.4 +  7.3 +  3.5 +  0.5 +  0.2 

CP

露出   1.8  (0.3)+  1.5 

埋込

R 2073 R11-13

水処理設備補

助継電器盤

LP9A

No.1濃縮ﾀﾝｸ

汚泥掻寄機現

場操作盤

CVV sq2 - 10 c P&D   6.0   0.3 +  1.5 +  2.2 +  2.0 

RACK

CP   1.5   1.5 

FEP  63.9   2.9 +  4.0 + 10.7 +  5.0 + 12.3 +  2.0 +  7.3 +  6.8 +  1.4 +  7.3 +  3.5 +  0.5 +  0.2 

CP

露出

埋込

R 2074 R11-13

水処理設備補

助継電器盤

LP9A

No.1濃縮ﾀﾝｸ

汚泥掻寄機現

場操作盤

CVV sq2 - 4 c P&D   6.0   0.3 +  1.5 +  2.2 +  2.0 

RACK

CP   1.5   1.5 

FEP  63.9   2.9 +  4.0 + 10.7 +  5.0 + 12.3 +  2.0 +  7.3 +  6.8 +  1.4 +  7.3 +  3.5 +  0.5 +  0.2 

CP

露出

埋込
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水処理設備（撤去） ( 15/ 22) 拾い出し根拠表 [電気設備更新 １期工事（補助）]

Ｎｏ 自 至 種別・サイズ・本数 経路 合計 計　　　算

R 2075 R11-13

水処理設備補

助継電器盤

LP9A

No.1濃縮ﾀﾝｸ

汚泥掻寄機現

場操作盤

CVV sq2 - 2 c P&D   6.0   0.3 +  1.5 +  2.2 +  2.0 

RACK

CP   1.5   1.5 

FEP  63.9   2.9 +  4.0 + 10.7 +  5.0 + 12.3 +  2.0 +  7.3 +  6.8 +  1.4 +  7.3 +  3.5 +  0.5 +  0.2 

CP

露出

埋込

R 2076 CC01

水処理設備ｺﾝ

ﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ(1)

M9V1

1系返送汚泥

流量調節弁

600V CV sq3.5 - 3 c

IV 3.5 sq

GP 22 mm

P&D   9.6   1.5 +  2.5 +  2.3 +  2.0 +  1.3 

RACK   3.0   1.8 +  0.2 +  1.0 

CP   1.3   0.3 +  1.0 

FEP  55.9   2.9 +  4.0 + 10.7 +  5.0 + 12.3 +  2.0 + 11.4 +  7.6 

CP   1.3   0.3 +  1.0 

露出   1.7   0.3 + (0.4)+  1.0 

埋込

R 2077 CC01

水処理設備ｺﾝ

ﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ(1)

M9V1

1系返送汚泥

流量調節弁

CVV sq2 - 2 c

GP 22 mm

P&D   9.6   1.5 +  2.5 +  2.3 +  2.0 +  1.3 

RACK   3.0   1.8 +  0.2 +  1.0 

CP   1.3   0.3 +  1.0 

FEP  55.9   2.9 +  4.0 + 10.7 +  5.0 + 12.3 +  2.0 + 11.4 +  7.6 

CP

露出   1.7   0.3 + (0.4)+  1.0 

埋込

R 2078 R11-13

水処理設備補

助継電器盤

M9V1

1系返送汚泥

流量調節弁

CVV sq2 - 3 c

GP 22 mm

P&D   7.3   0.3 +  1.5 +  2.2 +  2.0 +  1.3 

RACK   3.0   1.8 +  0.2 +  1.0 

CP   1.3   0.3 +  1.0 

FEP  55.9   2.9 +  4.0 + 10.7 +  5.0 + 12.3 +  2.0 + 11.4 +  7.6 

CP

露出   1.7   0.3 + (0.4)+  1.0 

埋込

R 2079 R11-13

水処理設備補

助継電器盤

M9V1

1系返送汚泥

流量調節弁

CVV sq2 - 2 c 2x

GP 22 mm x 2

P&D   7.3   0.3 +  1.5 +  2.2 +  2.0 +  1.3 

RACK   3.0   1.8 +  0.2 +  1.0 

CP   1.3   0.3 +  1.0 

FEP  55.9   2.9 +  4.0 + 10.7 +  5.0 + 12.3 +  2.0 + 11.4 +  7.6 

CP

露出   1.7   0.3 + (0.4)+  1.0 

埋込

110



水処理設備（撤去） ( 16/ 22) 拾い出し根拠表 [電気設備更新 １期工事（補助）]

Ｎｏ 自 至 種別・サイズ・本数 経路 合計 計　　　算

R 2080 CC01

水処理設備ｺﾝ

ﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ(1)

M9V2

2系返送汚泥

流量調節弁

600V CV sq3.5 - 3 c

IV 3.5 sq

GP 22 mm

P&D   9.6   1.5 +  2.5 +  2.3 +  2.0 +  1.3 

RACK   6.7   1.8 +  0.2 +  1.0 +  1.2 +  1.4 +  1.1 

CP   0.8   0.3 +  0.5 

FEP  55.9   2.9 +  4.0 + 10.7 +  5.0 + 12.3 +  2.0 + 11.4 +  7.6 

CP   0.8   0.3 +  0.5 

露出   1.2   0.3 + (0.4)+  0.5 

埋込

R 2081 R11-13

水処理設備補

助継電器盤

2系返送汚泥

流量調節弁LS

CVV sq2 - 10 c

GP 28 mm

P&D   7.3   0.3 +  1.5 +  2.2 +  2.0 +  1.3 

RACK   6.7   1.8 +  0.2 +  1.0 +  1.2 +  1.4 +  1.1 

CP   0.8   0.3 +  0.5 

FEP  55.9   2.9 +  4.0 + 10.7 +  5.0 + 12.3 +  2.0 + 11.4 +  7.6 

CP

露出   1.2   0.3 + (0.4)+  0.5 

埋込

R 2082 CC01

水処理設備ｺﾝ

ﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ(1)

M8-2

2系最終沈殿

池汚泥掻寄機

600V CV sq3.5 - 3 c

IV 5.5 sq

PE 22 mm

P&D   8.3   1.5 +  2.5 +  2.3 +  2.0 

RACK

CP  11.2   7.5 +  0.8 +  2.9 

FEP  84.3   2.9 +  4.0 + 10.7 +  5.0 + 12.3 +  2.0 + 11.4 +  7.6 +  2.7 + 23.6 +  2.1 

CP  13.3   2.1 +  7.5 +  0.8 +  2.9 

露出  11.5  (0.3)+  7.5 +  0.8 +  2.9 

埋込

R 2083 R11-13

水処理設備補

助継電器盤

2系最終沈殿

池汚泥掻寄機

TL

CVV sq2 - 4 c

PE 22 mm

P&D   6.0   0.3 +  1.5 +  2.2 +  2.0 

RACK

CP  11.2   7.5 +  0.8 +  2.9 

FEP  84.3   2.9 +  4.0 + 10.7 +  5.0 + 12.3 +  2.0 + 11.4 +  7.6 +  2.7 + 23.6 +  2.1 

CP

露出  11.5  (0.3)+  7.5 +  0.8 +  2.9 

埋込

R 2084 CC01

水処理設備ｺﾝ

ﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ(1)

LP-4B

No.2最終沈殿

池汚泥掻寄機

現場操作盤

CVV sq3.5 - 2 c 2x

IV 3.5 sq

PE 36 mm x 2

P&D   8.3   1.5 +  2.5 +  2.3 +  2.0 

RACK

CP   9.2   7.5 +  1.7 

FEP  84.3   2.9 +  4.0 + 10.7 +  5.0 + 12.3 +  2.0 + 11.4 +  7.6 +  2.7 + 23.6 +  2.1 

CP  11.3   2.1 +  7.5 +  1.7 

露出   9.5  (0.3)+  7.5 +  1.7 

埋込

111



水処理設備（撤去） ( 17/ 22) 拾い出し根拠表 [電気設備更新 １期工事（補助）]

Ｎｏ 自 至 種別・サイズ・本数 経路 合計 計　　　算

R 2085 CC01

水処理設備ｺﾝ

ﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ(1)

LP-4B

No.2最終沈殿

池汚泥掻寄機

現場操作盤

600V CV sq3.5 - 2 c P&D   8.3   1.5 +  2.5 +  2.3 +  2.0 

RACK

CP   9.2   7.5 +  1.7 

FEP  84.3   2.9 +  4.0 + 10.7 +  5.0 + 12.3 +  2.0 + 11.4 +  7.6 +  2.7 + 23.6 +  2.1 

CP

露出

埋込

R 2086 R11-13

水処理設備補

助継電器盤

LP-4B

No.2最終沈殿

池汚泥掻寄機

現場操作盤

CVV sq2 - 20 c P&D   6.0   0.3 +  1.5 +  2.2 +  2.0 

RACK

CP   9.2   7.5 +  1.7 

FEP  84.3   2.9 +  4.0 + 10.7 +  5.0 + 12.3 +  2.0 + 11.4 +  7.6 +  2.7 + 23.6 +  2.1 

CP

露出

埋込

R 2087 CC02

水処理設備ｺﾝ

ﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ(2)

M1

揚砂ﾎﾟﾝﾌﾟ

600V CV sq22 - 3 c

IV 5.5 sq

GP 36 mm

P&D  14.3   1.5 +  1.3 +  1.8 +  5.8 +  2.4 +  1.5 

RACK   8.9   1.2 +  3.5 +  3.9 +  0.3 

CP   0.5   0.5 

FEP  80.6   7.7 + 10.2 +  7.6 + 24.3 + 23.7 +  7.1 

CP   0.5   0.5 

露出   2.5   0.5 + (2.0)

埋込

R 2093 CC02

水処理設備ｺﾝ

ﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ(2)

M5

揚砂ﾎﾟﾝﾌﾟ沈

砂搬出用ﾎｲｽﾄ

600V CV sq3.5 - 3 c

IV 3.5 sq

GP 22 mm

P&D  14.3   1.5 +  1.3 +  1.8 +  5.8 +  2.4 +  1.5 

RACK   8.6   1.2 +  3.5 +  3.9 

CP   0.5   0.5 

FEP  80.6   7.7 + 10.2 +  7.6 + 24.3 + 23.7 +  7.1 

CP   0.5   0.5 

露出   1.0   0.5 + (0.5)

埋込

R 2094 CC02

水処理設備ｺﾝ

ﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ(2)

RC12

1-2ﾛｰﾀVVVF盤

600V CV sq60 - 3 c P&D  19.4   1.5 +  1.3 +  1.8 +  5.8 +  1.5 +  4.2 +  2.3 +  1.0 

RACK

CP

FEP

CP

露出

埋込

112



水処理設備（撤去） ( 18/ 22) 拾い出し根拠表 [電気設備更新 １期工事（補助）]

Ｎｏ 自 至 種別・サイズ・本数 経路 合計 計　　　算

R 2095 CC02

水処理設備ｺﾝ

ﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ(2)

RC12

1-2ﾛｰﾀVVVF盤

600V CV sq3.5 - 3 c P&D  19.4   1.5 +  1.3 +  1.8 +  5.8 +  1.5 +  4.2 +  2.3 +  1.0 

RACK

CP

FEP

CP

露出

埋込

R 2096 R11-13

水処理設備補

助継電器盤

RC12

1-2ﾛｰﾀVVVF盤

CVV sq2 - 7 c P&D  20.8   0.3 +  1.6 +  2.3 +  1.8 +  5.8 +  1.5 +  4.2 +  2.3 +  1.0 

RACK

CP

FEP

CP

露出

埋込

R 2097 R11-13

水処理設備補

助継電器盤

RC12

1-2ﾛｰﾀVVVF盤

CVV-S sq2 - 2 c P&D  20.8   0.3 +  1.6 +  2.3 +  1.8 +  5.8 +  1.5 +  4.2 +  2.3 +  1.0 

RACK

CP

FEP

CP

露出

埋込

R 2098 CC02

水処理設備ｺﾝ

ﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ(2)

M9-2

No.2返送汚泥

ﾎﾟﾝﾌﾟ

600V CV sq14 - 3 c

IV 3.5 sq

GP 36 mm

P&D   8.1   2.5 +  2.3 +  2.0 +  1.3 

RACK   5.6   1.8 +  0.2 +  1.0 +  1.2 +  1.4 

CP   3.6   0.3 +  1.0 +  2.0 +  0.3 

FEP  55.9   2.9 +  4.0 + 10.7 +  5.0 + 12.3 +  2.0 + 11.4 +  7.6 

CP   3.6   0.3 +  1.0 +  2.0 +  0.3 

露出   4.2   0.3 + (3.5)+ (0.4)

埋込

R 2099 R11-13

水処理設備補

助継電器盤

No.2返送汚泥

ﾎﾟﾝﾌﾟ封水弁

CVV sq2 - 5 c

GP 22 mm

P&D   7.3   0.3 +  1.5 +  2.2 +  2.0 +  1.3 

RACK   5.6   1.8 +  0.2 +  1.0 +  1.2 +  1.4 

CP   2.2   0.3 +  1.0 +  0.9 

FEP  55.9   2.9 +  4.0 + 10.7 +  5.0 + 12.3 +  2.0 + 11.4 +  7.6 

CP

露出   4.2   0.3 + (3.5)+ (0.4)

埋込

113



水処理設備（撤去） ( 19/ 22) 拾い出し根拠表 [電気設備更新 １期工事（補助）]

Ｎｏ 自 至 種別・サイズ・本数 経路 合計 計　　　算

R 2100 R11-13

水処理設備補

助継電器盤

No.2返送汚泥

ﾎﾟﾝﾌﾟ封水弁F

L

CVV sq2 - 2 c

GP 22 mm

P&D   7.3   0.3 +  1.5 +  2.2 +  2.0 +  1.3 

RACK   5.6   1.8 +  0.2 +  1.0 +  1.2 +  1.4 

CP   2.2   0.3 +  1.0 +  0.9 

FEP  55.9   2.9 +  4.0 + 10.7 +  5.0 + 12.3 +  2.0 + 11.4 +  7.6 

CP

露出   4.2   0.3 + (3.5)+ (0.4)

埋込

R 2101 CC02

水処理設備ｺﾝ

ﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ(2)

M10-2

No.2余剰汚泥

ﾎﾟﾝﾌﾟ

600V CV sq3.5 - 3 c

IV 3.5 sq

GP 22 mm

P&D   8.1   2.5 +  2.3 +  2.0 +  1.3 

RACK   8.6   1.8 +  0.2 +  1.0 +  1.2 +  1.4 +  1.1 +  0.2 +  1.7 

CP   3.2   0.3 +  1.0 +  1.6 +  0.3 

FEP  55.9   2.9 +  4.0 + 10.7 +  5.0 + 12.3 +  2.0 + 11.4 +  7.6 

CP   3.2   0.3 +  1.0 +  1.6 +  0.3 

露出   4.2   0.3 + (3.5)+ (0.4)

埋込

R 2102 R11-13

水処理設備補

助継電器盤

No.2余剰汚泥

ﾎﾟﾝﾌﾟ封水弁

CVV sq2 - 5 c

GP 22 mm

P&D   7.3   0.3 +  1.5 +  2.2 +  2.0 +  1.3 

RACK   8.6   1.8 +  0.2 +  1.0 +  1.2 +  1.4 +  1.1 +  0.2 +  1.7 

CP   2.2   0.3 +  1.0 +  0.9 

FEP  55.9   2.9 +  4.0 + 10.7 +  5.0 + 12.3 +  2.0 + 11.4 +  7.6 

CP

露出   4.2   0.3 + (3.5)+ (0.4)

埋込

R 2103 R11-13

水処理設備補

助継電器盤

No.2余剰汚泥

ﾎﾟﾝﾌﾟ封水弁F

L

CVV sq2 - 2 c

GP 22 mm

P&D   7.3   0.3 +  1.5 +  2.2 +  2.0 +  1.3 

RACK   8.6   1.8 +  0.2 +  1.0 +  1.2 +  1.4 +  1.1 +  0.2 +  1.7 

CP   2.2   0.3 +  1.0 +  0.9 

FEP  55.9   2.9 +  4.0 + 10.7 +  5.0 + 12.3 +  2.0 + 11.4 +  7.6 

CP

露出   4.2   0.3 + (3.5)+ (0.4)

埋込

R 2104 CC02

水処理設備ｺﾝ

ﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ(2)

M11-1

No.1ｽｶﾑ圧送

ﾎﾟﾝﾌﾟ

600V CV sq8 - 3 c

IV 3.5 sq

PE 28 mm

P&D   6.8   2.5 +  2.3 +  2.0 

RACK

CP   0.7   0.7 

FEP  63.4   2.9 +  4.0 + 10.7 +  5.0 + 12.3 +  2.0 +  7.3 +  6.8 +  1.4 +  7.3 +  3.5 +  0.2 

CP  11.7   7.3 +  3.5 +  0.2 +  0.7 

露出   1.0  (0.3)+  0.7 

埋込

114



水処理設備（撤去） ( 20/ 22) 拾い出し根拠表 [電気設備更新 １期工事（補助）]

Ｎｏ 自 至 種別・サイズ・本数 経路 合計 計　　　算

R 2105 CC02

水処理設備ｺﾝ

ﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ(2)

M11-2

No.2ｽｶﾑ圧送

ﾎﾟﾝﾌﾟ

600V CV sq8 - 3 c

IV 3.5 sq

PE 28 mm

P&D   6.8   2.5 +  2.3 +  2.0 

RACK

CP   0.7   0.7 

FEP  63.4   2.9 +  4.0 + 10.7 +  5.0 + 12.3 +  2.0 +  7.3 +  6.8 +  1.4 +  7.3 +  3.5 +  0.2 

CP  11.7   7.3 +  3.5 +  0.2 +  0.7 

露出   1.0  (0.3)+  0.7 

埋込

R 2106 R11-13

水処理設備補

助継電器盤

ｽｶﾑ圧送ﾎﾟﾝﾌﾟ

FS

CVV sq2 - 5 c

PE 22 mm

P&D   6.0   0.3 +  1.5 +  2.2 +  2.0 

RACK

CP   1.9   0.7 +  0.8 +  0.4 

FEP  63.4   2.9 +  4.0 + 10.7 +  5.0 + 12.3 +  2.0 +  7.3 +  6.8 +  1.4 +  7.3 +  3.5 +  0.2 

CP

露出   2.2  (0.3)+  0.7 +  0.8 +  0.4 

埋込

R 2107 CC02

水処理設備ｺﾝ

ﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ(2)

LP6

ｽｶﾑ圧送ﾎﾟﾝﾌﾟ

現場操作盤

CVV sq2 - 4 c 2x

IV 3.5 sq

P&D   6.8   2.5 +  2.3 +  2.0 

RACK

CP

FEP  48.4   2.9 +  4.0 + 10.7 +  5.0 + 12.3 +  2.0 +  7.3 +  1.9 +  1.8 +  0.5 

CP  11.5   7.3 +  1.9 +  1.8 +  0.5 

露出

埋込

R 2108 R11-13

水処理設備補

助継電器盤

LP6

ｽｶﾑ圧送ﾎﾟﾝﾌﾟ

現場操作盤

CVV sq2 - 10 c P&D   6.0   0.3 +  1.5 +  2.2 +  2.0 

RACK

CP

FEP  48.4   2.9 +  4.0 + 10.7 +  5.0 + 12.3 +  2.0 +  7.3 +  1.9 +  1.8 +  0.5 

CP

露出

埋込

R 2109 R11-13

水処理設備補

助継電器盤

LP6

ｽｶﾑ圧送ﾎﾟﾝﾌﾟ

現場操作盤

CVV sq2 - 5 c 2x P&D   6.0   0.3 +  1.5 +  2.2 +  2.0 

RACK

CP

FEP  48.4   2.9 +  4.0 + 10.7 +  5.0 + 12.3 +  2.0 +  7.3 +  1.9 +  1.8 +  0.5 

CP

露出

埋込

115



水処理設備（撤去） ( 21/ 22) 拾い出し根拠表 [電気設備更新 １期工事（補助）]

Ｎｏ 自 至 種別・サイズ・本数 経路 合計 計　　　算

R 2110 R11-13

水処理設備補

助継電器盤

LP6

ｽｶﾑ圧送ﾎﾟﾝﾌﾟ

現場操作盤

CVV sq2 - 4 c P&D   6.0   0.3 +  1.5 +  2.2 +  2.0 

RACK

CP

FEP  48.4   2.9 +  4.0 + 10.7 +  5.0 + 12.3 +  2.0 +  7.3 +  1.9 +  1.8 +  0.5 

CP

露出

埋込

R 2133 CC04

水処理設備ｺﾝ

ﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ

M23-2

No.2濃縮ﾀﾝｸ

汚泥掻寄機

600V CV sq3.5 - 3 c

IV 3.5 sq

PE 28 mm

P&D  10.1   0.9 +  3.1 +  1.8 +  2.3 +  2.0 

RACK

CP   4.7   0.7 +  1.0 +  3.0 

FEP  94.3   2.9 +  2.9 + 26.5 + 13.6 +  7.6 + 11.4 +  7.3 +  6.8 +  1.4 + 13.9 

CP  18.6  13.9 +  0.7 +  1.0 +  3.0 

露出   5.0  (0.3)+  0.7 +  1.0 +  3.0 

埋込

R 2134 R31

水処理設備補

助継電器盤

No.2濃縮ﾀﾝｸ

汚泥掻寄機TL

CVV sq2 - 2 c

PE 22 mm

P&D   9.2   3.1 +  1.8 +  2.3 +  2.0 

RACK

CP   4.7   0.7 +  1.0 +  3.0 

FEP  94.3   2.9 +  2.9 + 26.5 + 13.6 +  7.6 + 11.4 +  7.3 +  6.8 +  1.4 + 13.9 

CP

露出   5.0  (0.3)+  0.7 +  1.0 +  3.0 

埋込

R 2135 CC04

水処理設備ｺﾝ

ﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ

LP9B

No.2濃縮ﾀﾝｸ

掻寄機現場操

作盤

CVV sq2 - 2 c

IV 3.5 sq

PE 54 mm x 2

P&D  10.1   0.9 +  3.1 +  1.8 +  2.3 +  2.0 

RACK

CP   0.7   0.7 

FEP  94.3   2.9 +  2.9 + 26.5 + 13.6 +  7.6 + 11.4 +  7.3 +  6.8 +  1.4 + 13.9 

CP  14.6  13.9 +  0.7 

露出   1.0  (0.3)+  0.7 

埋込

R 2136 R31

水処理設備補

助継電器盤

LP9B

No.2濃縮ﾀﾝｸ

掻寄機現場操

作盤

CVV sq3.5 - 2 c 3x P&D   9.2   3.1 +  1.8 +  2.3 +  2.0 

RACK

CP   0.7   0.7 

FEP  94.3   2.9 +  2.9 + 26.5 + 13.6 +  7.6 + 11.4 +  7.3 +  6.8 +  1.4 + 13.9 

CP

露出

埋込

116



水処理設備（撤去） ( 22/ 22) 拾い出し根拠表 [電気設備更新 １期工事（補助）]

Ｎｏ 自 至 種別・サイズ・本数 経路 合計 計　　　算

R 2137 R31

水処理設備補

助継電器盤

LP9B

No.2濃縮ﾀﾝｸ

掻寄機現場操

作盤

CVV sq2 - 10 c P&D   9.2   3.1 +  1.8 +  2.3 +  2.0 

RACK

CP   0.7   0.7 

FEP  94.3   2.9 +  2.9 + 26.5 + 13.6 +  7.6 + 11.4 +  7.3 +  6.8 +  1.4 + 13.9 

CP

露出

埋込

R 2138 R31

水処理設備補

助継電器盤

LP9B

No.2濃縮ﾀﾝｸ

掻寄機現場操

作盤

CVV sq2 - 5 c P&D   9.2   3.1 +  1.8 +  2.3 +  2.0 

RACK

CP   0.7   0.7 

FEP  94.3   2.9 +  2.9 + 26.5 + 13.6 +  7.6 + 11.4 +  7.3 +  6.8 +  1.4 + 13.9 

CP

露出

埋込

R 2139 R31

水処理設備補

助継電器盤

LP9B

No.2濃縮ﾀﾝｸ

掻寄機現場操

作盤

CVV sq2 - 2 c 2x P&D   9.2   3.1 +  1.8 +  2.3 +  2.0 

RACK

CP   0.7   0.7 

FEP  94.3   2.9 +  2.9 + 26.5 + 13.6 +  7.6 + 11.4 +  7.3 +  6.8 +  1.4 + 13.9 

CP

露出

埋込

       P&D

RACK

CP

FEP

CP

露出

埋込

       P&D

RACK

CP

FEP

CP

露出

埋込
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電極

計
名　称 2 ヶ所 4P

2
個

汚泥ポンプ棟床排水ピット×２

  200  ×100
 ↓極数  プルボックスのサイズ→ 200 100 SUS 2
4P #REF! 個

P.BOX(SUS)200  ×100

電極保持器

#REF! #REF!

 本シートは、式・図形等、必要な部分訂正した上でご使用下さい。

0
.
1

0
.
1

複 合 工 計 算 書

床排水ピット電極 (4P)（撤去）
電
極
保
持
器
プ
ル
ボ
ッ

ク
ス

0
.
6

0
.
9

0
.
1

118



各　種　電　気　屑　重　量　集　計　表　

 
 3.0376 ｔ （ケーブル屑・銅屑重量算出表参照）
 ※ケーブル屑重量＋銅屑重量
 
 

1.3323 ｔ （ケーブル屑・銅屑重量算出表参照）

0.3635 ｔ （鉄屑（電線管）重量算出表参照）
0 ｔ （鋼材ＳＳ重量算出表参照）

ｔ （アルミ屑（ケーブルラック）重量算出表参照）

0.0037 ｔ （ＳＵＳ屑（プルボックス）重量算出表参照）

ｔ → 0 kg 撤去機器重量（SUS屑）

ｔ

計 0 ｔ

3.0376 ＋ 0.3635 ＋ 0 ＋ 0 ＋
0.0037 ＋ 0 ＋

＝ 3.4048 → 3.4 t

発生品運搬
重量（ｔ）

撤去盤重量（鉄屑）

（ｔ）

アルミ屑重量
（ｔ）

ＳＵＳ屑重量
（ｔ）

電気機器屑
重量（ｔ）

鉄屑重量

名　　　称
項目 計算式及び計算値

 

ケーブル重量
（ｔ）

銅屑重量
（ｔ）
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スクラップ集計表

鉄屑Ｈ３
ステンレス屑

18Cr：8Ni
アルミ屑
新切合金

１号銅線屑 ２号銅線屑
被服銅線
ﾅｹﾞｯﾄ処分

重量（ｋｇ） 363.50 3.70 266.02 1066.29 3037.61

重量（ｔ） 0.3635 0.0037 0.2660 1.0663 3.0376
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スクラップ根拠表（１／４）

数　量 単位重量 重　　量
 [m] [kg/m] [kg]

 

 SS

 

 

 

スクラップ根拠表（２／４）

数　量 単位重量 重　　量
[m] [kg/m] [kg]

厚綱電線管

G 54 20.9 3.90 81.51

G 42 19.3 2.78 53.65

G 36 30.3 2.42 73.33

G 28 18.6 1.89 35.15

G 22 147 1.37 201.39

363.52

363.50

スクラップ根拠表（３／４）

数　量 単位重量 重　　量

[個] [kg/個] [kg]

プルボックス

ＳＵＳ 200 200 × 100 2 1.85 3.70

3.70

3.70

mm

mm

mm

mm

mm

スクラップ根拠表　　（各材料の質量は複合工計算書による）

材　　料 備考

小　　計

鋼材

計

スクラップ根拠表　　（各材料の質量は積算資料による）

ＳＵＳ屑（プルボックス）重量算出表　　（各材料の質量は積算資料による）

材　　料

材　　料 備考

計

小　　計

備考

×

小　　計

計
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スクラップ根拠表（４／４）

ｹｰﾌﾞﾙ重量 銅質量 銅重量 ｹｰﾌﾞﾙ重量
[kg/km] [㎏/ドラム] [㎏] [㎏]

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ａ×C/D Ａ×Ｂ/1000

600V-CV 60 □ - 3 C 39.9 2170 500 300 66.5 86.58

600V-CV 22 □ - 3 C 115 860 183 300 70.15 98.9

600V-CV 14 □ - 3 C 243 585 116 300 93.96 142.16

600V-CV 8 □ - 3 C 156 385 65.9 300 34.27 60.06

IV 22 □ 5.94 265 39.9 300 0.79 1.57

IV 14 □ 2.75 175 38.3 300 0.35 0.48

266.02 389.75 1号銅線屑

600V-CV 5.5 □ - 3 C 166 300 45.8 300 25.34 49.8

600V-CV 5.5 □ - 2 C 235 30.5 300

600V-CV 3.5 □ - 3 C 997 210 29.3 300 97.37 209.37

600V-CV 3.5 □ - 2 C 112 165 19.5 300 7.28 18.48

600V-CE 3.5 □ - 2 C 1240 165 19.5 300 80.6 204.6

CVV 3.5 □ - 2 C 180 19.5 300

CVV 2 □ - 20 C 373 735 110 300 136.77 274.16

CVV 2 □ - 15 C 280 575 82.4 300 76.91 161

CVV 2 □ - 12 C 83.7 490 65.9 300 18.39 41.01

CVV 2 □ - 10 C 634 430 54.9 300 116.02 272.62

CVV 2 □ - 8 C 340 43.9 300

CVV 2 □ - 7 C 695 300 38.4 300 88.96 208.5

CVV 2 □ - 6 C 262 280 32.9 300 28.73 73.36

CVV 2 □ - 5 C 1010 240 27.4 300 92.25 242.4

CVV 2 □ - 4 C 1800 200 22.0 300 132 360

CVV 2 □ - 3 C 618 130 16.5 300 33.99 80.34

CVV 2 □ - 2 C 3360 130 11.0 300 123.2 436.8

CVV 1.25 □ - 20 C 515 61.8 300

CVV 1.25 □ - 15 C 405 46.4 300

CVV 1.25 □ - 12 C 350 37.1 300

CVV 1.25 □ - 10 C 310 30.9 300

CEE 1.25 □ - 10 C 310 30.9 300

CVV 1.25 □ - 8 C 250 24.7 300

CEE 1.25 □ - 7 C 220 21.6 300

CVV 1.25 □ - 6 C 200 18.5 300

CEE 1.25 □ - 5 C 175 15.5 300

CVV 1.25 □ - 4 C 150 12.4 300

CVV 1.25 □ - 3 C 120 9.3 300

CVV 1.25 □ - 2 C 100 6.2 300

CEE 1.25 □ - 2 C 100 6.2 300

CVV-S 2 □ - 2 C 44.7 130 11.0 300 1.64 5.81 CVV直近適用

IV 5.5 □ 15.2 70 15.0 300 0.76 1.06

IV 3.5 □ 190 45 9.6 300 6.08 8.55

計 1066.29 2647.86 2号銅線屑

計

スクラップ根拠表　　（ケーブル重量，銅質量は積算資料による）

材　　料
数　量　[m]

標準条長
[ｍ]

備考
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＜根拠図＞ 
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